CONTRATO No. PTi-ID-0-003-2-2020
SAMSUNG INGENIERIA MANZANILLO S.A.DEC.V.
ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR S.A. DE C.V.

CONTRATO DE OBRA SOBRE LA BASE DE PRECIOS POR UNIDAD, PARA LA EJECUCION DE
“CONSTRUCCION DE LAS CIMENTACIONES PROFUNDAS (PILAS DE CONCRETO) DE LAS PLANTAS:
HIDRODESULFURADORA DE DIESEL UUBA No. 1, HIDRODESULFURADORA DE DIESEL UBA No. 2,
HIDRODESULFURADORA DE GASOLEOS, HIDRODESULFURADORA DE NAFTAS No. 1, E
HIDRODESULFURADORA DE NAFTAS No. 2 DE LA REFINERIA DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO.”,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V,, EN LO
SUCES{VO “PTI-ID", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. VICTOR MANUEL AZCANIO
SABINO EN SU CARACTER DE APODERADO, CON LA INTERVENCION DEL DR. LEONARDO CORNEJO
SERRANO, EN SU CARACTER DE SUBDIRECTOR DE PROYECTOS INDUSTRIALES DE PEMEX
TRANSFORMACION INDUSTRIAL, Y POR LA OTRA EL CONSORCIO FORMADO POR LAS EMPRESAS
SAMSUNG INGENIERIA MANZANILLO, S.A. DE C.V. / ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR, S.A. DE
C.V. Y SAMSUNG ENGINEERING CO. LTD., EN ASOCIACION, TODAS REPRESENTADAS EN ESTE ACTO
POR EL SR. YOO JAE JUN EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, AL TENOR DE
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 31 de julio de 2019, las Partes celebraron el Contrato No. PTi-ID-S-003/2019, cuyo objeto consiste
en “DESARROLLO DEL PAQUETE 2 DE LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO; QUE
INCLUYE LA HIDRODESULFURADORA DE DIESEL UUBA No. 1, HIDRODESULFURADORA DE DIESEL
UBA No. 2, HIDRODESULFURADORA DE GASOLEOS, HIDRODESULFURADORA DE NAFTAS No. 1,
HIDRODESULFURADORA DE NAFTAS No. 2 Y REFORMADORA DE NAFTAS" (FASE 1) (en lo sucesivo el
Contrato Fase I). El plazo de ejecucion de los trabajos es de 300 (trescientos) dias naturales, contados a partir

del dia 01 de agosto de 2019 como fecha de inicio y con fecha de terminacion el dia 26 de mayo de 2020. El
monto de los Trabajos objeto del Contrato Fase | es por—
I sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, mas

Agregado, por concepto de Costos Reembolsables.

sin incluir el Impuesto al Valor

2.- Con fecha de 26 de agosto de 2019, las Partes formalizaron la Primer Memoranda para el reconocimiento
dentro de |a estructura de la asociacion como su lider a la empresa (Samsung Ingenieria Manzanillo, Sociedad
Andnima de Capital Variable, en el entendido que SAMSUNG ENGINEERING CO., LTD,, permanecera como
obligado solidario sin restricciones respecto a los derechos y obligaciones establecidas en los términos y
condiciones del Contrato.

3.- Conforme a los términos y condiciones de la Clausula 43 dei Contrato Fase |, las Partes acordaron que
durante la gjecucion de los Trabajos y en beneficio del Proyecto se podra realizar la conversion de Plantas o
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Instalaciones, acordando los terminos y condiciones para ello, y para tal efecto las Partes deberan celebrar el
acta de entrega-recepcion respectiva, realizar el Finiquilo y formalizar uno o mas contratos para la Fase 1l.

4.- Mediante |a resolucion adoptada en la Tercera Sesion Ordinaria del Consejo de Administracion de PTI
INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V,, celebrada el dia 3 de diciembre de 2019, se autorizo
las actividades para el desarrollo de las pilas, correspondiente a los Trabajos para la Fase [l del Paquete 2 del
Proyecto de la Refineria en Dos Bocas, Paraiso Tabasco.

5.- En términos con lo establecido en el anexo 26 del Contrato fase | denominado “TERMINOS Y
CONDICIONES BAJO LA METODOLOGIA A LIBRO ABIERTO PARA LA DEFINICION DE ALCANCES Y
PARAMETROS DURANTE LA FASE |, PARA LA DETERMINACION DEL ESTIMADO DE COSTOS Y
FIJACION DEL PRECIQ" y de acuerdo con las Clausulas 21 y 39 {en lo aplicable) del Contrato Fase |, el
CONTRATISTA, notifico por escrito a PTI-ID la terminacion parcial de los alcances comrespondientes a las
Cimentaciones Profundas (pilas de concreto) del Paquete 2, indicando que los mismas se concluyeron conforme
a las especificaciones requeridas en el Confrato Fase | y sus anexos, por lo que se dio inicio a la Conciliacion
del Estimado de Costo a Precio por Unidad, correspondiente a las instalaciones mencionadas.

Asi mismo, con fecha 13 de abril del 2020, las Partes celebraron el acta de entrega-recepcion respectiva.

6.- Con fecha de 20 de abril del 2020 se concluyd la conciliacion entre las Partes del Estimado de Costo a
Precio por Unidad para la Cimentaciones Profundas (pilas de concreto) del Paquete 2 que forman parte del
alcance del Contrato Fase |, de lo cual se dej6 constancia mediante documento denominado “CATALOGO DE
CONCEPTOS".

Lo anterior de acuerdo con lo que se establece enla Clausula 44 del Contrato Fase |, en la Clausula denominada
ETAPA DE CONVERSION, con relacion a la conciliacion de los entregables aplicables indicados en el apartado
441

7.~ Para tal efecto, el CONTRATISTA presentd por escrito fa documentacion técnica y econdmica conciliada
para la ejecucion de las actividades objeto del Contrato.

8.- Conforme al apartado del Contrato denominado ETAPA DE CONVERSION, PTILID comunico al
CONTRATISTA su aceptacion para continuar con la Fase Il del Paquete 2, para las instalaciones
correspondientes a las Cimentaciones Profundas (pilas de concreto) del Paquete 2 del Proyecto de la Refineria
en Dos Bocas, Paraiso, Tabasco.

DECLARACIONES

1. PTI-ID, declara, a traves de su apoderado, que:

1.1.- Es una empresa de nacionalidad mexicana, con personalidad juridica y patrimonio propio, lo cual consta
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la escritura publica 120,813, de fecha 14 de marzo de 2019, olorgada ante la fe del Titular de la Notaria Publica
217 de la Cuidad de México, Lic. José Angel Fernandez Uria, actuando como asociado y en el protocolo de la
Notana 60 de |a Cuidad de México,

1.2.- Acredita su representacion legal, mediante la escritura pablica No. 122,237, de fecha 04 de junio de 2018,
oforgada ante la fe del Lic. José Angel Femandez Uria, titular de la Notaria Publica No. 217 de la Cuidad de
Meéxico, actuando como asociado y en protocolo de la Notaria No. 60 cuyo titular es el Lic. Luis Felipe Morales
Viesca y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, a la
fecha de firma del presente Convenio.

1.3.- Para la celebracion del presente Contrato, de manera previa ha obtenido todas las aprobaciones previstas
por la legislacion y normatividad aplicable.

1.4.- Ha previsto los recursos econdmicos para cumplir con sus obligaciones de pago derivadas del presente
Contrato.

1.5.- Su domicilio fiscal es en Avenida Marina Nacional 329, Piso 20, Colonia Veronica Anzures, Alcaldia Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, Codigo Postal 11300, y su clave de Registro Federal de Contribuyentes es
PID1311125JA.

1.6.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de
Corrupcion o en infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal, ni tiene conocimiento que se
hubiera realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

1.7.- Durante la ejecucion del Contrato verificara permanentemente que el CONTRATISTA, a través de sus
trabajadores, cumpla las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental.

2.- SAMSUNG INGENIERIA MANZANILLO S.A. DE C.V.(SIMA), declara, a través de su apoderado, que:

2.1.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de conformidad con las
disposiciones juridicas de los Estados Unidos Mexicanos segln se acredita mediante la Escritura No.38,349,
de fecha 3 de abril de 2008, otorgada ante la fe del Notario Publico No. 186 Ciudad de México, Licenciado
Miguel Soberén Mainero cuyo primer testimonio quedd debidamente inscrito en el Registro Plblico de la
Propiedad y del Comercio en el folio Mercantil No. 380600 de fecha 18 de abril de 2017.

2.2.- Su representante cuenta con las facultades para celebrar la presente Memoranda de Entendimiento
mediante la pdliza No. 14,374, de fecha 18 de abril de 2017, otorgada ante la fe del Corredor Publico No. 60 de

la plaza Ciudad de México, Licenciado Tayatzin Gutiérrez Ramirez y manifiesta bajo protesta de decir verdad
que las mismas permanecen vigentes las cuales no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma

alguna a la fecha de firma del presente.
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2.3.- Sudomicilio para efectos de! Contralo es calle av. Mariano Escobedo 4786, piso 3, Anzures, Miguel Hidalgo,
C.P. 11540 en la Cuidad de México.

2.4.-Tiene capacidad juridica para contratar y reine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse al
cumplimiento del objeto del presente Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecucion
de estos.

2.5.- Conace el contenido y requisitos que establecen el presente Contrato y los anexos que debidamente
firmados por |as Partes, forman parte integrante de este Contrato.

2.6.- Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el
presente Contrato.

2.7.- Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que, dentro de sus alcances y
su conocimiento a la Fecha de Firma del presente Contrato: i} los socios o accionistas no bursatiles,
considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentas corporativos de las
mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comisidn en el servicio pablico; ii) no
se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interpésita persona, inhabilitada administrativamente
conforme a las leyes aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, han cometido robo, fraude, cohecho o trafico de
influencia en perjuicio de PTI-ID, Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales,
dependencias o entidades de la Administracion Publica Federal, decretado por resolucion definitiva por
autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolucion firme de autoridad competente
en el extranjero tratandose de delitos analogos a los sefafados; y tratindose de delitos relacionados con la
Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de PTI-ID, Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administracion
Publica Federal.

2.8.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones
laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme a los términos del Contrato existan vendedores o
proveedores, se asegurara que estos también cumplan con dicho requisito en términes de lo dispuesto por el
articulo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, mismas que se compromete a preservar durante el plazo del
Contrato e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecucion derive cualquier reclamacion, demanda
o contingencia laboral.

2.9.- Reconoce el caracter, personalidad y facultades con las que los representantes de PTI-ID actuaron durante
el procedimiento de contratacién del cual deriva el Contrato y con [as que actia el representante que suscribe
el mismo, por lo que no se reserva derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil,
‘penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.

2.10.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurmio en Actos de
Corrupcion ni tiene conacimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

4
L _f -
A 1



CONTRATO No. PTI-ID-0-003-2-2020
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2.10.- Cuenta con politicas y programas intemos de compiiance o cumplimiento legal y en materia de combate
a la corrupcion, los cuales entregé a PTI-ID durante el procedimiento de contratacion del presente Contrato y
que se asegurara que tanto él, como sus Filiales, se apegaran y cumpliran en todo momento con cualesquiera
leyes y regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la corrupcion
que sean aplicables.

2.11.- Recibe por parte de PTH-ID las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion para Petrdleos Mexicanos,
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Codigo de Conducta de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Cadigo de Etica de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes direcciones
electronicas:

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-
20170911 pdf
http:/fwww.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830.pdf
hitp:/fwww.pemex.com/etica-e-
integridad/etica/Documents/Codigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

2.12.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y en su caso, haya aceptado las
condiciones del plan de remediacion resultado de la misma emitido por PTI-ID o por un Tercero autorizado,

3.- ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR, S.A. DE C.V., declara, a través de su apoderado, que:

3.1.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de conformidad con las
disposiciones juridicas de los Estados Unidos Mexicanos, segun se acredita mediante la Péliza No. 8,672, de
fecha 15 de julio de 2019, otorgada ante la fe del Comedor Piblico No. 61 de la Ciudad de Meéxico, Licenciado Jaime
Salvador Garcia Gonzalez, cuyo primer testimonio quedé debidamente inscrito en el Registro Piblico de
Comercio de la Ciudad de México, bajo el No. Unico 2019001724560082 de fecha de inscripcion el 15 de julio de
2019,

3.2.- Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrata, seglin se acredita mediante la Poliza No. 8,672.
de fecha 15 de julio de 2019, otorgada ante la fe del Comedor Publico No. 61 de la Ciudad de México, Licenciado Jaime
Salvador Garcia Gonzélez, y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma
alguna a la fecha de firma del Contrato

3.3.- Su domicilio para efectos del Contrato es Av. Maniano Escobedo No. 476, Piso 3, Col. Anzures, Alcaldia Migue!
Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11590 y su clave de Registro Federal de Contribuyentes es ACD190715QX6.

3.4.-Tiene capacidad juridica para confratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse al
cumplimiento del objeto del presente Conlrato y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecucion

de eslos.
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3.5.- Conoce el contenido y requisitos que establecen el presente Contrato y los anexos que debidamente
firmados por |as Partes, forman parte integrante de este Confrato.

3.6.- Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el
presente Contrato,

3.7.- Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que, dentro de sus alcances y
su conocimiento a la Fecha de Firma del presente Contrato: i) los socios o accionistas no bursatiles,
considerados en los documentos conslitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las
mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comision en el servicio plblico; i} no
se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interpésita persona, inhabilitada administrativamente
conforme a las leyes aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, han cometido robo, fraude, cohecho o trafico de
influencia en perjuicio de PTI-ID, Petrdleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales,
dependencias o entidades de la Administracion Piblica Federal, decretado por resolucién definitiva por
autoridad jurisdiccional competente en teritorio nacional, o bien por resolucion firme de autoridad competente
en el extranjero iratandose de delitos analogos a los sefialados; y tratandose de delitos relacionados con la
Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de PTI-ID, Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administracién
Poblica Federal.

3.8.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones
laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme a los términos del Contrato existan vendedores o
proveedores, se asegurara que estos también cumplan con dicho requisito en términos de lo dispuesto por el
articulo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, mismas que se compromete a preservar durante el plazo del
Contrato e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecucion derive cualquier reclamacion, demanda
o contingencia laboral.

3.9.- Reconace el caracter, personalidad y facultades con las que los representantes de PTI-ID actuaron durante
el procedimiento de contratacion del cual deriva el Contrato y con las que actiia el representante que suscribe
el mismo, por lo que no se reserva derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil,
penal, administrativa o cualquiera ofra, exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.

3.10.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurio en Actos de
Corrupcion ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

3.11.- Cuenta con politicas y programas intemos de compliance o cumplimiento legal y en materia de combate
a la corrupcion, los cuales entregd a PTI-ID durante el procedimiente de confratacion del presente Contrato y
que se asegurara que tanto él, como sus Filiales, se apegaran y cumpliran en todo momento con cualesquiera
leyes y regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la corrupcion
que sean aplicables.

2.12.- Recibe por parte de PTI-ID las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion para Petroleos Mexicanos,
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Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Cadigo de Conducta de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidianias y Empresas Filiales, y el Codigo de Etica de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes direcciones
electronicas:

http:/fwww.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-
20170911 pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigosicodigo-conducta_20170830.pdf
hitp:/iwww.pemex.com/etica-e-
integridad/etica/Documents/Cédigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

3.12.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y en su caso, haya aceptado las
condiciones del pfan de remediacion resultado de la misma emitido por PTI-ID o por un Tercero autorizado.

4.- E| CONTRATISTA manifiesta que:

Conformé un consorcio mismo que forma parte integrante de este Contrato como anexo DT-6, en el que constan
los términos y condiciones de su asociacion, estipulando que son responsables solidarios en la ejecucion del
presente Contrato, y designando como lider del consorcio a la compafia SAMSUNG INGENIERIA
MANZANILLO S.A. DE C.V.(SIMA)_

5.- Las Partes declaran, a través de sus Apoderados, que:

5.1. Celebran el presente instrumento en términos del Cédigo de Comercio, Codigo Civil y demas disposiciones
juridicas aplicables.

5.2 Tienen pleno conocimiento y daran cumplimiento a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento
legal y combate a la corrupcion aplicables al Contrato, por lo que aceptan que, en caso de incurir en Actos de
Corrupcion o infraccion a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupcién
con relacién a este Contrato, se procedera a su inmediata Rescision.

9.3 Reconocen que la Rescision del Contrato podra determinarse por las personas facultadas para ello, por el
Director de Proyeclo 0 equivalente o el apoderado que cuente con facultades, en términos de lo dispuesto por
el parrafo primero del articuio 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Expuesto lo anterior, las Partes celebran el presente Contrato, al tenor de las siguientes:
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1.- DEFINICIONES

CLAUSULAS

Para efectos de este Contrato, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que aqui se

les asigna:

Actos de Corrupcion

Son aquellas actividades, hechos u omisiones de caracter ilicito que tienen por
objeto, independientemente de que el mismo se materialice, obtener o mantener
algun beneficio indebido en relacion con el presente Contrato.

Area de Analisis de
Precios e Ingenieria
Legal y Econdmica

Es el Area encargada para la atencion y autorizacion de los precios por unidad,
extraordinarios, ajustes de precios y gastos no recuperables.

Autoridad Competente

Significa una autoridad que actua en gjercicio de sus facultades legales.

Autoridad
Gubermamental

Cualquier funcionario, departamento, dependencia, organismo, comision,
subdivision, junta directiva, agencia, ministerio, corte, tribunal, autoridad judicial,
juntas de conciliacién y arbitraje, drgano legislativo, érgano administrativo,
organo regulatorio, entidad autonoma, autoridad fiscal, o cualquier otra
subdivision politica de los mismos ya sea extranjero, nacional, federal, estatal,
municipal, local o regional, que realice funciones de autoridad en términos de
Ley.

Bitacora

El sistema electronico que constituye el medio de comunicacion entre PTI-ID y
el CONTRATISTA, donde se registran los asuntos y eventos importantes que
se presentan durante [a ejecucion de los Trabajos, el cual se realizara por
medios de comunicacion electrénica, aplicando el sistema de bitacora
electronica desarrollado por PTI-ID.

Contrato

Es el presente instrumento juridico incluyendo todos sus anexos.

Dia(s).

Significa dia calendario incluyendo sabados, domingos y dias festivos

Dia(s) Habil{es)

Significa dia laborable, conforme a la Ley Federal del Trabajo calendario en la
Republica Mexicana yfo al calendario para Petréleos Mexicanos.

Director de Proyecto

Es el responsable de la conduccion y coordinacion de las actividades objeto del
Contrato durante su desamollo por parte de PTI-ID.

Disposiciones Legales.

Significan todas las leyes, tratados, reglamentos, normas, reglas, decisiones,
sentencias, drdenes, interpretaciones y autorizaciones emitidas por cualquier
Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccion en relacién con el asunto en
cuestion y que se encuentren en vigor al momento de que se trate.

Evento de Fuerza Mayor
o Caso Fortuito

Cualguier evento o circunstancia, o combinacién de eventos o circunstancias,
que impidan o detengan los Trabajos objeto del Contrato que:

ey



CONTRATO No. PTHD-0-003-2-2020
SAMSUNG INGENIERIA MANZANILLO S.A. DE C.V.
ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR S.A. DE C.V.

(a)
(b}
(c)

(d)

Sin limitar lo establecido anteriormente, los eventos que podrian dar lugar a un
Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito incluyen:

(a)

(b)
(c)
(d)

No obstante lo anterior, la definicion de “Evento de Fuerza Mayor” no incluira:

(a)

(b)

(c)
(d)

estuviera fuera del control de |a Parte que reclame el Evento de Fuerza
Mayor;

que no fuera el resultado de Ia falta, negligencia, dolo, mala fe o fraude
de la Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor;

no se pudiera prever o siendo previsible no se pudiera evitar, eludir,
superar o remediar, en parte o en su totalidad, por la Parte que reclame
el Evento de Fuerza Mayor, al momento en que ocurriera; y

tuviera un impacto efectivo y demostrable, que pudiera afectar de
manera adversa y material, la capacidad de la Parte que reclame el
Evento de Fuerza Mayor de cumplir con sus obligaciones conforme a
los términos del Contrato.

desastres naturales, incendios, terremotos, tormentas eléctricas,
inundaciones, condiciones climaticas severas, epidemias y pandemias
disturbios civiles, guerra, terrorismo, tumultos, crimen organizado,
huelgas, cierres patronales u otras controversias laborales

la accion u omision de parte de cualquier Autoridad Gubermnamental con
jurisdiccion obligatoria para las Partes, siempre que, en relacion con
cualquier accion ordenada por los fribunales o acto u omision de una
Autoridad Gubernamental, {a accion que se requiera deba ser
obligatoria y aplicable en su integridad y no una simple recomendacion
0 consulta para la Parte que la reclama como un Evento de Fuerza
Mayor.

emergencias sanitarias y las acciones para atenderlas, pandemias o
epidemias, que hayan sido decretadas por una Autoridad
Gubemamental competente en materia sanitaria.

huelgas, paros laborales, cierres patronales o controversias laborales
que afecten unicamente al CONTRATISTA o a cualquier
Subcontratista y que sean declaradas legales;

desaceleraciones, bajo rendimiento u otros actos laborales; cualquier
falta de mano de obra, indisponibilidad;

dificultades econdmicas;

acciones de una Autoridad Gubemamental en relacion con el
cumplimiento o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las
Leyes o permisos del CONTRATISTA que fueran requeridos para la
obtencién o mantenimiento en virtud de! Contrato; y

|
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(e}  cualquier otro acto, omisién, demora, incumplimiento o falla, econdmica
o de otro tipo, de un Subcontratista, o cualquier cambio de Leyes.

Fecha de Firma

Significa |a fecha en que el Contrato haya sido firmado por las Partes.

Fecha de Inicio

Significa la fecha efectiva en que dan inicio los Trabajos objeto del Contrato.

Filial{es):

Significa la empresa que forma parte del Grupo del CONTRATISTA, de la cual
tiene la mayoria accionaria y en consecuencia tiene el control para dirigir o influir
en su direccion de gestion y sus politicas.

Gastos No
Recuperables.

Los gastos en que incurre el CONTRATISTA con motivo de suspensiones de
los Trabajos establecidas en la Clausula denominada “SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS y de la terminacion anticipada del Contrato establecida en la
Clausuta denominada “TERMINACION ANTICIPADA”. E! reconocimiento de los
Gastos No Recuperables se efectuara en términos de lo establecido en el anexo
16 “GASTOS NO RECUPERABLES", segln sea el caso, siempre que éstos,
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este Contrato.

Grupo del
CONTRATISTA

El CONTRATISTA, las Filiales del CONTRATISTA o cualquiera de sus
respectivos directores, funcionarios, accionistas, gerentes, superintendentes,
supervisores, socios, agentes, asesores, proveedores, contratistas,
consultores, representanties, causahabientes, cesionarios, empleados o demas
personas que actlen en su nombre, representacion, interés o beneficio. Una
referencia al Grupo del CONTRATISTA incluye una referencia a cada uno y
cualguiera de sus miembros.

Impuestos

Todas y cada una de las contribuciones federales, estatales o municipales,
presentes o futuras (inciuyendo no limitativamente, impuesto sobre la renta,
sobre ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, impuesto al
valor agregado e impuesto al activo), cargos (incluyendo no limitativamente,
cargos por documentacién, licencia o registro}, derechos, tributos, aranceles o
retenciones de cualquier naturaleza; asi como las multas, actualizaciones,
recargos, intereses y aumentos de los mismos, retenidos o recaudados por
cualquier Autoridad Gubemamental.

Ingenieria

Significa [a ingenieria de detalle suficiente que desarrolld el CONTRATISTA,
con base en la informacion proporcionada por PTI-ID, que permitio obtener el
estimado de costos de acuerdo con los términos y condiciones estipuladas en
el Contrato Fase |

Ley

Cualquier regulacién, acta, constitucion, estatuto, disposicion legislativa,
reglamento, licencia, regla, fallo, decreto, directiva, lineamiento o politica de
caracter obligatorio, o cualquier forma similar de decision o determinacion por
parte de, o cualquier interpretacion o aplicacion por escrito de, cualquier
ordenamiento juridico establecido anteriormente por parte de una Autoridad
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Gubermnamental con jurisdiccion sobre el CONTRATISTA, PTI-ID, el Sitio o Ia
ejecucion de los Trabajos establecidos en el Contrato. Cualquier referencia a
cualquier Ley en el Contrato sera entendida como una referencia a dicha Ley
segun fuera modificada, regulada, complementada, interpretada o remplazada

en el futuro.

Parte (s) En su conjunto se refiere a PTI-ID y el CONTRATISTA y en singular a cada uno
de estos.

Pesos Moneda del curso legal en los Estados Unidos Mexicanos

Precio por Unidad Significa la remuneracion o pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por

unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al Catalogo de Conceptos
y a los Alcances de cada uno de ellos.

El Precio por Unidad se integra con los costos directos correspondientes, los
costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del
CONTRATISTA y, en su caso, los cargos adicionales previstos en la Propuesta
Técnica-Econdmica.

Proyecto La Refineria Dos Bocas, Paraiso, Tabasco

Rescision Facultad de las Partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de
conformidad con la Clausula denominada “Terminacion por Incumplimiento
{Rescision)".

Residente Persona designada por PTI-ID para supervisar la ejecucion de los Trabajos
objeto def presente Contrato, de conformidad con los témminos y condiciones del
mismo.

Trabajo (s) Las actividades, encomendadas al CONTRATISTA, conforme a los alcances,
especificaciones, condiciones y términos del presente Contrato y sus anexos

Sitio Significa el predio donde se localizara y construira la Refineria en Dos Bocas,
Paraiso Tabasco.

Subcontratacion Significa la ejecucion de un alcance o parte de un alcance de los Trabajos

considerados en el objeto del Contrato por persona fisica 0 moral contratada por
el CONTRATISTA.
Tercero Cualquier Persona que no sea PTI-ID o el CONTRATISTA.

2.- ANEXOS DEL CONTRATO

Los anexos del presente Contrato se incorporan y forman parte integral del mismo. El Contrato incluira todos
sus anexos, seguin fueran modificados o incluidos conforme a los términos establecidos en el Contrato, y se
listan de la siguiente manera:

En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este Contrato y sus anexos, prevalecera lo
pactado en este clausulado.
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ANEXO

DESCRICPION

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

RELACION DE PLANOS Y DOCUMENTOS

NORMAS, CODIGOS, PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

ALCANCES PARTICULARES DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

CATALOGO DE CONCEPTOS

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

PROCEDIMIENTO DE COORDINACION

ADMINISTRACION Y CONTROL DE PROYECTO

w0 o =~ ) | £~ W N

REQUISITOS DE CALIDAD

—_
wmde

LIBRO DE PROYECTO

—
[y ]

SUBCONTRATACION

—
w

TABULADOR DE SALARIOS

—
o+

PERMISOS

—_
o

INSTALACIONES TEMPORALES

—_
(=2 ]

GASTOS NO RECUPERABLES

—_
-~

CONVENIO DE LISTADO DE PRECIOS DE CONCRETO

—
Qo

CONDICIONES DE ENTREGA DEL SITIO

BEO

BITACORA ELECTRONICA

DT6

CONVENIO DE CONSORCIO

FG

FORMATO DE GARANTIAS

SSPA

DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
(SSPA)
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3.- OBJETO DEL CONTRATO

PTI-ID encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar de conformidad con el presente Contrato y sus
anexos, los trabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DE LAS CIMENTACIONES PROFUNDAS (PILAS
DE CONCRETO) DE LAS PLANTAS: HIDRODESULFURADORA DE DIESEL UUBA No. 1,
HIDRODESULFURADORA DE DIESEL UBA No. 2, HIDRODESULFURADORA DE GASOLEOS,
HIDRODESULFURADORA DE NAFTAS No. 1 E HIDRODESULFURADORA DE NAFTAS No. 2 DE LA
REFINERIA DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO.", en los términos y condiciones del presente Contrato y sus
anexos.

4.- PLAZO DE EJECUCION

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de 227 Dias, contados
a partir de la Fecha de Inicio, conforme al Programa de Ejecucitn establecido en el anexo 6 “PROGRAMA DE
EJECUCION" del presente Contrato.

5.- MONTO
PTI-ID pagara al CONTRATISTA, sobre la base de Precios por Unidad la cantidad d
sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.
5.1 ANTICIPO
PTD-ID otorgara al CONTRATISTA un anticipo por el 30% (treinta por ciento) del monto del presente Contrato

ue eguivale a un importe de _
, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

El anticipo sera otorgado dentro de los 10 (diez) Dias siguientes a la fecha de formalizacion del Contrato, previa
entrega de la factura que ampare el monto del anticipe y de |a garantia por el importe total del mismo, en los
términos de la clausula denominada “GARANTIAS". El retraso de PTI-ID en el otorgamiento del Anticipo sera
considerado una accion de impedimento en el frabajo del CONTRATISTA.

El atraso del CONTRATISTA en la entrega de la factura del anticipo y de la comespondiente garantia, no dara
lugar a la reprogramacion del plazo pactado en este Contrato, sin embargo, el atraso en |2 entrega del anticipo
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por causa imputable a PTI-ID diferira en igual plazo el Programa de Ejecucion de los Trabajos del presente
Contrato.

El CONTRATISTA debera amortizar el anticipo otorgado en cada uno de los pagos por concepto de
estimaciones por Trabajos realizados. Dicha amortizacion debe corresponder al 30% (treinta por ciento} del
monto de la estimacion autorizada en el periodo correspondiente.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar del anticipo entregado, se descontara en el finiquito del
presente contrato

6.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION

El CONTRATISTA presentara al Residente, la estimacion con los avances de los Trabajos, acompariadas de
la documentacién que acredite la procedencia de su pago, por periodos mensuales (con excepcion del mes de
diciembre que podran ser quincenales), dentro de los 7 (siete) Dias Habiles siguientes a la fecha del corte,
misma que tendra verificativo el dia 25 de cada mes; si los avances no son presentados en el término sefialado
o el Residente determina que éstos no fueron prestados conforme a las condiciones pactadas, o si de la revision
surgen diferencias técnicas o numericas, dara aviso inmediato y por escrito al CONTRATISTA a efecto de que
dichas diferencias queden resueltas o dado el caso, el avance correspondiente se presente en la siguiente
fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos y costos financieros por parte del
CONTRATISTA.

El Residente sera el responsable de autorizar las estimaciones mediante su firma, contando con un plazo no
mayor de 12 (doce) Dias siguientes a la fecha de su presentacion, para previa verificacién del cumplimiento de
los Trabajos ejecutados en témminos del presente Contrato, realizar la autorizacion del pago de la estimacion.

Una vez autorizada la estimacion, el CONTRATISTA debera presentar para autorizacion la factura
correspondiente, acompafiada de la estimacion que ha sido previamente autorizada, debiendo registrar dicho
evento en la Bitacora.

En el anlisis y calculo de los importes de pago, se deberan considerar los derechos e Impuestos que les sean
aplicables, en los términos de las leyes fiscales. EI CONTRATISTA sera el (nico responsable de que las
facturas que se generen para su pago cumplan con los requisitos fiscales y administrativos, incluidos los datos
de la cuenta bancaria, asi como indicar los conceptos, las cantidades, los precios y el valor total que ampara,
por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o tardia, no sera
motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

. 14
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El plazo que transcurra entre la notificacion de rechazo de una factura y la fecha en que el CONTRATISTA
presente ésta corregida, no se computara para efectos de reprogramacicn del plazo establecido para el pago.
Una vez corregida la factura reiniciara el computo del plazo antes mencionado.

PTI-ID pagara al CONTRATISTA el monto de los Trabajos ejecutados y aceptados conforme a las estimaciones
autorizadas, a los 20 (veinte) Dias contados a partir de la fecha de aceptacion de los Trabajos y recepcion de
|a factura correspondiente.

Recibido el pago de la estimacion correspondiente por el CONTRATISTA, éste tendra 10 (diez) Dias Habiles
para reclamar sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamacion
alguna, el pago se considerara definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberara a PTI-ID de cualquier
obligacion relacionada.

Los pagos al CONTRATISTA se efectuaran invariablemente mediante deposito bancario en la cuenta seiialada
para tal efecto por el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA realice un cambio de cuenta durante
la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesion de derechos de cobro, debera
entregar una carta bancaria al area de pago de PTkID con antelacion a la(s) factura(s) subsecuente(s) de que
se trate. De igual forma en caso de que la cuenta bancaria designada originalmente por el CONTRATISTA al
area de pago de PTI-ID haya expirado, debera comunicar una nueva carta bancaria.

Las facturas, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como recepcion y aceptacion plena de los
Trabajos, ya que PTI-ID se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal
gjecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de PTI-ID, a solicitud del CONTRATISTA,
debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, en los cases de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
del Dia cuando las Partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas,
debiéndose computar por Dias desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion del CONTRATISTA.

Los pagos se efectuaran en Pesos, mediante depésito bancario en la cuenta sefalada para tal efecto por el
CONTRATISTA en el extranjero.

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha en que se haya detectado el pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de PTEID, en el entendido que no se generaran dichos
intereses si las cantidades son cubiertas en la factura posterior a cuando se detecto el pago. PTIHID podra
deducir dichas cantidades de los pagos subsecuentes o bien el CONTRATISTA cubrira dicho pago a PTI-ID.
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Cuando exista un pago en exceso y las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas
en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad, no
generara intereses.

En términos del Convenio de Asociacion, SAMSUNG INGENIERIA MANZANILLO S.A. DE C.V. sera quien
presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados de este Contrato; en el entendido de que PTI-
ID no sera responsable por la forma en que se distribuyan las cantidades que reciba con motivo del Contrato.
Si el miembro del consorcio del CONTRATISTA que emite las facturas se encuentra en la lista publicada en la
pagina del Servicio de Administracion Tributaria y en el Diario Oficial de la Federacion, como contribuyente que
simula operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS).

El CONTRATISTA consiente que PTI-ID podra suspender los pagos a los que el CONTRATISTA tenga
derecho, cuando asi le sea requerido a PTI-ID por Autoridad Competente. La suspension de pagos prevista en
esta clausula no generara en ningin caso gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.

PT!-ID dara aviso por escrito al CONTRATISTA dentro de un término no mayor a 3 (ires) Dias contados a partir
de la recepcion del requerimiento respectivo de la Autoridad Competente.

PTI-ID dejara sin efecto la suspension de pagos al CONTRATISTA, cuando asi sea ordenado por [a Autoridad
Competente.

6.1.- SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES.

En el caso de que el miembro del consorcio def CONTRATISTA que emite las facturas por los Trabajos
ejecutados objeto de! Contrato sea incluido en fa lista publicada por el Servicio de Administracion Tributaria en
el Diario Oficial de la Federacion, como contribuyente que simula operaciones a través de la emision de facturas
o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendra derecho a suspender los pagos al CONTRATISTA. La
suspension de pagos prevista en esta clausula no generara en ningun caso gastos financieros o cualquier otro
concepto a cargo de PTI-ID.

En caso de que la Autoridad Competente resuelva en definitiva que el miembro del consorcio del
CONTRATISTA que emite las facturas por los Trabajos ejecutados objeto del Contrato, incurmid en simulacién
de operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID solicitara
al CONTRATISTA gue miembro del consorcio que emite las facturas deje de formar parie del consorcio y las
obligaciones que tenia dicha empresa seran asumidas de manera solidaria por las demas que forman parte del
consorcio o bien, éstas podran solicitar la incorporacion de una nueva empresa que asuma las obligaciones de
la empresa que ha dejado de formar parte del consorcio. EIl CONTRATISTA debera nombrar a la empresa
miembro del consorcio que en lo sucesivo emitira las facturas que correspondan.
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7.- GARANTIAS
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones dervadas del presente Contrato,
entregara a PTI-ID, dentro de los 30 {treinta) Dias posteriores a la formalizacion del presente Contrato, poliza
de fianza o Carta de Crédito Stand By por el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, en la misma moneda
de pago, expedidas por institucion afianzadora o institucion bancaria, segin sea el caso, ambas autorizadas
para operar en México, a favor de PTI-ID conforme al anexo FG del presente Contrato.

En caso de modificaciones al Contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID a mas tardar en la fecha
de formalizacion del instrumento modificatorio respectivo, el endoso/documento modificatorio a la garantia otorgada
originalmente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega PTI-ID podra iniciar el
procedimiento de Rescision del Contrato. El documento modificatorio debera contener la estipulacion de que
es conjunto, salidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA.

GARANTIA DE ANTICIPO

Previo a la entrega del anticipo, el CONTRATISTA debera otorgar una poliza de fianza o Carta de Crédito Stand
By, que se constituira por la totalidad del importe del anticipo correspondiente, la que subsistira hasta su total
amortizacion del anticipo, debiendo constituirse en la misma moneda en que se haya otorgade dicho anticipo,
sin considerar el |.V.A, expedidas por institucion afianzadora o institucion bancaria, segin sea el caso, ambas
autorizadas para operar en México, a favor de PTID conforme al anexo FG del presente Contrato.

La garantia de anticipo debera emitirse conforme a lo sefialado en al anexo FG “FORMATO DE GARANTIAS”.
GARANTIA DE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Recibidos los Trabajos, o terminado anticipadamente el Contrato, el CONTRATISTA quedara obligado a
responder de la calidad o defectos que resultaren en los mismos o, de los vicios ocultos, en los términos
senalados en el Contrato y en la legislacién aplicable. Para tal efecto, el CONTRATISTA debera entregar a PTI-
ID, posterior a la recepcion de los Trabajos, una péliza de fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del
monto total de los Trabajos ejercidos en el Contrato.

Dicha obligacién se garantizara durante un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de la
recepcion fisica tolal o parcial de los Trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.
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La poliza de fianza debera ser emitida porinstitucién de fianzas debidamente autorizada para operar en México,
y debera emitirse en estricto apego al anexo FG *FORMATOS DE GARANTIAS" del presente Contrato.

Las garantias a que se refiere esta Clausula deberan entregarse en las oficinas de PTI-ID ubicadas en Avenida
Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Veronica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Ciudad de México
en el horario de: 08:30 a 18:00, en estricto apego a los textos que se acompaiian en el anexo FG “FORMATOS
DE GARANTIAS", aceptando expresamente el CONTRATISTA las obligaciones consignadas en éstas.

El CONTRATISTA debera verificar la autenticidad de las garantias, previo a su entrega, por lo que en €l
supuesto de que PTI-ID detecte que una garantia es apocrifa, se dara aviso a las autoridades competentes y a
la institucion que supuestamente emitio la garantia, ateniéndose el CONTRATISTA a las consecuencias legales
gue puedan derivar por la entrega de un documento apécrifo.

8.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
8.1.- DE LAS PARTES

Las Partes reconocen que el limite de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales
sera hasta el monto de las obligaciones incumplidas del presente Contrato, sin que supere el monto total del
Contrato, sin perjuicio de la aplicacién de las penas convencicnales establecidas en el presente instrumento.

Los dafios y perjuicios que cualquiera de las Partes cause a la ofra o a Terceros seran a cargo de la parte que
los provoque de conformidad con lo establecido en la Clausula denominada “INDEMNIZACION".

Bajo ningun concepto las Partes seran responsables entre si por daiios indirectos de cualquier naturaleza, lucro
cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las Partes cause un daiio y el afectado demande la reparacion del mismo a la Parte que no
se lo causo y asi se haya determinado por resolucién judicial o administrativa, quien lo causd debera cubrir [as
cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios,
procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas
judiciales, regulados en el arancel correspondiente.

8.2.- DEL CONTRATISTA
El CONTRATISTA sera el (nico responsable de |a ejecucion de los Trabajos amparados en este Contrato,
conforme al mismo y sus anexos. El CONTRATISTA debera entregar los Trabajos de conformidad con los

alcances, términos y condiciones, asi como la normatividad aplicable, sefalados en el presente Contrato y sus
anexos.
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Si el CONTRATISTA ejecuta Trabajos por mayor volumen de lo contratado o no contemplados en el Catalogo
de Conceptos, sin que cuente con la autorizacion por escrito de PTI ID, en terminos de la Clausula 13
MODIFICACIONES AL CONTRATO, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de los mismos, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion
de los Trabajos.

EI CONTRATISTA realizara los Trabajos sujetandose a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica
y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e
higiene de PTI-ID para la ejecucion de los Trabajos, ademas de lo establecido en el anexo SSPA
‘DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA)" del
presente Contrato y a las instrucciones que al efecto le sefiale PTI-ID, para lo cual se obliga a conocer las
normas y reglamentos respeclivos que apliquen de acuerdo a los Trabajos objeto del presente Contrato.

Cuando los Trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente Contrato y sus anexos
o conforme a las instrucciones de PTI-ID dadas por escrito para subsanar incumplimientos, PTI-ID, a través de
su Residente ordenara su reposicion, reparacion o correccién inmediata, sin que el CONTRATISTA tenga
derecho a retribucion adicional alguna por ello y sin que esto sea motivo para ampliar el monto del presente
Contrato.

8.3.- DE PTI-ID

PTI-ID debera cumplir con los pagos, en términos de lo previsto en el presente Contrato y sus anexos.

PTI-ID es responsable de entregar la informacion al CONTRATISTA a que refiere el anexo 18 "CONDICIONES
DE ENTREGA DE SITIO"

8.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID los Trabajos debidamente terminados, de conformidad con los
alcances establecidos en el presente Conirato y sus anexos, una vez que hayan sido completados en todas
sus areas, aspectos y detalles dentro del plazo establecido para cumplir el objeto del presente Contrate, a cuyo
efecto, le proveera a PTI-ID todo lo que sea necesario en relacion con la ejecucién de los Trabajos y del
Contrato.

Asi mismo, el CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

a) Debera emplear personal calificado, equipos, mateniales, procedimientos operacionales y en
general las mas actualizadas tecnologias que cumplan con los estandares o usos de la industria.

J
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b) Asimismo, el CONTRATISTA sera responsable de que sus proveedores cumplan con todas las
obligaciones, compromisos y condicionantes previstas en las Leyes Aplicables.

8.4.1.- CONVENIO DE LISTADOQ DE PRECIOS DE CONCRETO

Para la obtencion de suministro de concreto premezclado a utilizar para la ejecucion de los trabajos objeto del
presente Contrato, el CONTRATISTA acepta apegarse a los términos y condiciones establecidos en el anexo
17 “CONVENIO LISTADO DE PRECIOS DE CONCRETO".

8.4.2.- TABULADOR DE SALARIOS

El CONTRATISTA acepta apegarse a los montos indicados en los tabuladores de salarios establecidos en el
anexo “13" denominado “TABULADOR DE SALARIOS".

8.5.- OBLIGACIONES DE PTI-ID

PTI-ID se obliga a entregar libre de obstaculos el Sitio donde se ejecutaran los trabajos y la informacion descrita
en el anexo 18 “CONDICIONES DE ENTREGA DE SITIO QUE ENTREGA PTI-ID AL CONTRATISTA" de!
Contrato para la ejecucion de los Trabajos.

8.6.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones aplicables, de acuerdo con la
naturaleza de sus actividades, que se establecen y especifican en el Formato 4 del anexo SSPA, PTI-ID aplicara
las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo con lo establecido en el Formato 6 del referido anexo
SSPA.

8.7.- OBLIGACIONES FISCALES

Cada una de las Partes sera responsable del pagoe de todas y cada una de las contribuciones, impuestos y
demas cargas fiscales que conforme a !as leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos
Mexicanos tengan la obligacién de cubrir durante el plazo, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

EI CONTRATISTA debera defender, indemnizar y mantener a salvo a PTI-ID respecto de cualquier reclamacion,
perdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del CONTRATISTA de sus
obligaciones fiscales en relacion con el presente contrato, asi como de cualquier interés, multa, actualizacion o
sancion sobre los mismos que pudieran ser determinados por cualquier autoridad competente.

Si PTIHID recibe un requerimiento de autoridad competente solicitando el pago de contribuciones o impuestos
de los tipos referidos en esia Clausula o de intereses, actualizaciones o penalizaciones sobre los mismos,
respecto del CONTRATISTA, PTI-ID debera comunicarlo de inmediato al CONTRATISTA, a efecto de que lleve

X )
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a cabo cualquier accién legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho requerimiento. Sien
ultima instancia PTI-ID es apercibida para realizar cualquier pago, podra recuperar del CONTRATISTA los
montos, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere incumido, derivado de lo dispuesto en el
presente parrafo.

Las Partes acuerdan que PTI-ID podra deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le adeudare
al CONTRATISTA.

9.- INDEMNIZACION
9.1.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA sera responsable y debera defender, indemnizar y liberar a PTI-ID y a cada uno de sus
miembros (cada uno de ellos, una “*Persona Indemnizada de PTI-ID") contra todos los reclamos que puedan
sufrir como consecuencia de, o en relacion con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. Daio o pérdida a la propiedad del Grupo del CONTRATISTA, sea de su propiedad, contratada,
arrendada o de otra manera prevista por un miembro del Grupo del CONTRATISTA surgida por o en
relacion con la ejecucion del Contrato excepto cuando haya sido causado por la conducta dolosa o
ilicita de cualquier miembro de PTI-ID,

b. Lesiones personales, incluida muerte o enfermedad, o pérdida o dafio a la propiedad de Terceros, en
la medida en que esa lesion, enfermedad o daiio haya sido causado por el incumplimiento del Contrato,
acciones u omisiones por negligencia o conducta dolosa de cualquier miembro del Grupo del
CONTRATISTA;

c. Unademanda, procedimiento, denuncia o accion legal por la violacion, divulgacion o uso no autorizado
de secretos industriales, derechos de propiedad, derechos de autor, derechos propietarios, patentes,
derechos de autoria, marcas registradas u otra Propiedad Intelectual basada en o que surgiera de: (i)
el disefo, construccion, uso, operacion o titularidad de cualquier servicio o Trabajo presentados por
cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA en relacion con el Contrato; (ii) la ejecucion de los
Trabajos por parte de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA, incluyendo el uso de cualquier
herramienta, la implementacion o construccion por parte del CONTRATISTA o de cualquier
Subcontratista; o (iii) el ejercicio de alguno de los derechos de licencia otorgados a PTIID bajo la
Clausula denominada “DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL";

d. Cualquier multa, penalidad u otros dafios causados a PTI-ID que resulte del incumplimiento de [a Ley
por parte del Grupo del CONTRATISTA, y

e. Cualquier tipo de Impuestos pagaderos por el CONTRATISTA que surjan de, 0 en conexion con €l
Contrato y cualquier operacion evidenciada no contemplada en el mismo.

g,
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9.2.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DE PTI-ID

PTI-ID defendera, indemnizara y liberara al Grupo de! CONTRATISTA (cada uno de ellos, una “Persona
Indemnizada del CONTRATISTA") frente a los reclamos que puedan sufrir como consecuencia de, o en relacion
con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. La muerte, lesion fisica o daios a la propiedad de PTI-ID, o de Petroleos Mexicanos, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Filiales, en la medida en que fueran causados por la negligencia o conducta
dolosa de PTI-ID, o sus respectivos funcionarios, empleados o cualquier otra persona bajo su
responsahilidad;

b.  Elincumplimiento de alguna Ley o Permiso por parte de PTI-ID, o

¢. Elreclamo de alguna Autoridad Gubemamental de! pago de algiin Impuesto que deba ser pagado por
PTI-ID bajo el Contrato.

Las Partes acuerdan que salvo disposicién en contrario en el Contrato, si la negligencia, conducta dolosa o
ilicita, conjunta, concurrente, comparativa o contributiva de las Partes provoca dafios y perjuicios por los que
una de |as Partes tiene derecho a ser indemnizada bajo esta Clausula, entonces dichos dafios y perjuicios seran
distribuidos entre las Partes de acuerdo con el grado de negligencia, conducta dolosa o ilicita, de cada una de
ellas, segun fuera el caso, al contribuir a dichos dafios y perjuicios.

Los derechos de indemnizacion establecidos en las clausulas 9.1. Y 9.2, asi como las obligaciones
contractuales de las Partes, se fimitaran a lo pactado por el Contrato.

Las disposiciones de esta Clausula 9 seguiran vigentes conforme a las Leyes, a(in después de la Rescision o
terminacion anticipada de! Contrato, conforme a lo pactado en el mismo.

9.3.- AVISO DE DEMANDA

La Parte con derecho a ser indemnizada comunicara por escrito a la Parte obligada a indemnizar dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la fecha de recepcién del aviso de inicio de una accion legal o de una demanda
contra dicha Parle obligada a indemnizar para obtener una indemnizacion bajo las disposiciones de esta
Clausula o bajo cualquier otra disposicion del Contrato que establezca una indemnizacion (el “Aviso de
Demanda"). Si la Parte con derecho a ser indemnizada no envia dicha comunicacion, o se demora en hacerlo,
la responsabilidad de la Parte obligada a indemnizar se reducira de acuerdo con los dafios y perjuicios que
sufra la Parte con derecho a ser indemnizada como consecuencia de dicho incumplimiento o demora.

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de no enviar la comunicacion, o demorarse en su envio, no liberara a la
Parte obligada a indemnizar del cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato.
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Si se presenta una demanda o accion legal contra una Parte con derecho a ser indemnizada y dicha Parte con
derecho a ser indemnizada lo informa a la Parte obligada a indemnizar, mediante el Aviso de Demanda, dicha
Parte obligada a indemnizar asumira y controlara la defensa de la demanda que sea objeto del Aviso de
Demanda.

En el caso de control de la defensa por la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada
tendra el derecho de contratar un asesor legal independiente para dicho procedimiento, y de participar (sin
controlar) en la defensa de dicho reclamo; pero los gastos y aranceles de dicho asesor legal seran pagados por
la Parte con derecho a ser indemnizada salvo que la Parte obligada a indemnizar acepte lo contrario; sin
embargo, si las Partes nombradas en dichos procedimientos (incluyendo cualquier Parte que forme parte de un
pleito) incluyen a la Parte obligada a indemnizar y a la Parte con derecho a serindemnizada, y la Parte obligada
a indemnizar concluye que la representacion de ambas Partes por el mismo asesor seria inadecuada debido a
los distintos intereses reales o potenciales entre elfas, incluyendo que pudiera haber defensas especificas de
la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho de contratar a su
propio asesor legal a costa de la Parte obligada a indemnizar,

No obstante, lo anterior, la Parte obligada a indemnizar no tendra derecho a asumir ni a controtar la defensa de
esas acciones legales o procedimientos si, y en la medida que, dicha accion legal o procedimiento esté
relacionada o surja en relacion con cualquier procedimiento penal, accion, acusacion, alegato o investigacion.

Si la Parte obligada a indemnizar no asume o procesa diligentemente la defensa de una demanda conforme a
las disposiciones de esta Clausula, |a Parie con derecho a ser indemnizada tendra el derecho absoluto de
controlar la defensa de dicha demanda y los aranceles y gastos de dicha defensa, incluyendo los honorarios
legales de la Parte con derecho a ser indemnizada y cualquier monto que fuera determinado como adeudado
por la Parte con derecho a ser indemnizada conforme a dicha demanda, seran a costa de la Parte obligada a
indemnizar, sin embargo, la Parte obligada a indemnizar tendra el derecho, a su costa exclusiva, de participar
en dicha defensa {pero no controlar).

Sujeto a las siguientes disposiciones de la Clausula denominada “OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL
CONTRATISTA™

a) sientre las Partes, la Parte obligada a indemnizar controlara la conciliacion de todas las demandas,
en coordinacion con cualquier asegurador segun fuera requerido conforme a las politicas de seguro
aplicables en la Clausula denominada “SEGUROS", en relacion con la defensa que ha asumido; sin
embargo, en la medida en que la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicho asegurador,
controle la conciliacion: (i) dicha conciliacidn incluird una desestimacion del reclamo y la liberacion
explicita de la parte que inicia dicho reclamo o cualquier otro procedimiento de todas las Partes
Indemnizadas, y (ii) la Parte obligada a indemnizar no concluira ninguna conciliacion sin la aprobacion
previa de la Parte con derecho a ser indemnizada, cuya aprobacion no sera retenida o demorada sin

justificacion, y
B .
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b) salvo segin se establece en el apartado anterior en relacion con el incumplimiento de |la Parte obligada
a indemnizar de asumir o procesar la defensa diligentemente de cualquier demanda, ninguna Parte
con derecho a ser indemnizada que quiera obtener el rembolso conforme a la indemnizacion anterior,
sin el consentimiento escrito de [a Parte obligada a indemnizar, conciliara, se comprometera y
consentira el registro de cualquier fallo con el fin de terminar cualquier accion, reclamo, procedimiento
legal, investigacion o procedimiento para el cual se otorgara una indemnizacion, salvo que dicha Parte
con derecho a ser indemnizada acredite que |a cuestion involucre la responsabilidad penal.

La Parte con derecho a ser indemnizada proveera asistencia a la Parte obligada a indemnizar cuando la Parte
obligada a indemnizar asi lo solicite, a costa de la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicha accién
legal, incluyendo la firma de cualquier poder para la representacion en tribunales u otros documentos {que no
sean los poderes) requeridos por la Parte obligada a indemnizar en relacion con la defensa o las obligaciones
de indemnizacion.

9.4.- APLICACION DEL CONTRATO

En la medida en que las Leyes lo permitan, y sujeto a las estipulaciones del presente Contrato, todas las
exclusiones e indemnizaciones aplicaran, independientemente de su causa y sin perjuicio de la culpa de la
Parte con derecho a ser indemnizada o cualquier otra entidad o Parte y se aplicaran independientemente de
cualquier otro reclamo.

En todos y cada uno de los reclamos presentados contra una Persona Indemnizada de PTi-ID o una Persona
Indemnizada del CONTRATISTA, por un empleado de una Parte obligada a indemnizar a la otra Parte bajo el
Contrato, o por un Subcontratista o cualquier Persona que esté directa o indirectamente empleada por, o
relacionada con, alguna de las Personas mencionadas, por acciones u omisiones por las que dichas Personas
podrian ser responsables, entonces la obligacion de indemnizacion mencionada arriba no estara limitada por
las disposiciones relacionadas con el monto o el tipo de dafios y perjuicios que pueden reclamarse, ni con la
remuneracion o las prestaciones laborales que deba pagar la Parte obligada a indemnizar a un Subcontratista
en virtud de las Leyes, segun fuera el caso.

9.5.- COMUNICACION

Si cualquier Parte se da cuenta de algun incidente que pudiera dar iugar a un reclame bajo esta Clausula, dicha
Parte le comunicara por escrito a la otra Parte dicho incidente y ambas Partes cooperaran en la investigacion
correspondiente.

10.- FUERZA MAYOR

Ninguna de las Partes sera responsable o sera considerada en incumplimiento del Contrato por cualquier
demora o incumplimiento de sus obligaciones, en tanto dicha demora o incumplimiento hubiera sido ocasionado

j.

24



CONTRATO No. PTI-ID-0-003-2-2020
SAMSUNG INGENIERIA MANZANILLO S.A. DE C.V.
ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR S.A. DEC.V.

por, 0 atribuido a, un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o a sus efectos, 0 a una combinacion de los
mismos, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

No obstante lo anterior, al realizar dichos esfuerzos, ninguna de las Partes estara obligada a incurmir en cualquier
gasto o costo que se encuentre fuera de los precios de mercado de la zona donde se ejecutan los Trabajos, o
de asumir obligacion alguna o responsabilidad que se encuentre fuera de los precios de mercado.

Ninguin Evento de Fuerza Mayor liberara a la otra Parle del cumplimiento de sus obligaciones que no fueran
afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.

El Evento de Fuerza Mayor no debera haber side ocasionado come resultade de cualquier acto u omision,
negligencia, culpa grave o dolo, en parte 0 en su totalidad, por la Parte que intente ser excusada del
cumplimiento de sus obligaciones o por el incumplimiento de |as Leyes por dicha Parte, cualquier Subcontratista
o cualquier empleado o agente, o por el incumplimiento de dicha Parte conforme al Contrato.

La suspension de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor liberara a las partes de responsabilidad.

La Parte que alegue un Evento de Fuerza Mayor debera comunicarlo a la otra Parte, dentro de un términc que
no excedera de 30 (treinta) Dias a partir de la fecha en que tenga conocimiento o debiere haber tenido
conocimiento de; (a) suceso o circunstancia que constituye el Evento de Fuerza Mayor; y {b) el momento en
que se estima que cese el evento de Fuerza Mayor. En caso de que cualquiera de las Partes no realice la
comunicacion en ef término establecido, perdera su derecho de invocar un Evento de Fuerza Mayor.

Cada Parte deberd en todo momenio hacer su mejor esfuerzo para minimizar cualquier retraso en el
cumplimiento del Confrato come consecuencia del Evento de Fuerza Mayor.

La Parte que alegue la existencia del Evento de Fuerza Mayor tendra la carga de |a prueba. En caso de que
sea el CONTRATISTA quien invogue el Evento de Fuerza Mayor, debera adjuntar a su solicitud, en original o
copia certificada, apostillada o legalizada, toda la documentacion con la que pretenda acreditar el Evento de
Fuerza Mayor; en su caso, la documentacion en idioma distinto al espaiol o inglés debera acompanarse de la
debida traduccion simple al espafiol. Si alguna prueba documental no obra en poder del CONTRATISTA en la
fecha en que presenta su solicitud, debera hacer mencion de ella en la misma, exponiendo las razones por las
cuales no puede anexarla y debera adjuntar el medio probatorio con el que se acredite que esta siendo
tramitada, para efecto de que sea considerada; en caso contrario, no sera admitida posteriormente.

Si el CONTRATISTA esta impedido parcial o totalmente para ejecutar los Trabajos como consecuencia de un
Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo dispuesto en la Clausula denominada *AJUSTES AL PROGRAMA DE
EJECUCION, FECHAS CRITICAS Y PLAZO DE EJECUCION" y la Clausula denominada “SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS" de este Contrato.
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En caso de terminacion anticipada de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo
dispuesto en la Clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA".

Adicionalmente, el CONTRATISTA podra invocar como Evento de Fuerza Mayor la imposibilidad de tener
acceso al Sitio para ejecutar los Trabajos, no obstante haber realizado todas las acciones bajo su control y de
conformidad con las estipulaciones de este Contrato para lograr dicho acceso, cuando dicha falta de acceso
afecte substancialmente la ejecucion de los Trabajos o el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
Contrato y siempre que habiendo comunicado por escrito dicha circunstancia al Residente, ésta haya realizado
todos los actos bajo su control y de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables sin poder obtener los
permisos necesarios para tales efectos,

11.- RELACIONES LABORALES

EI CONTRATISTA, como empresario y patron del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar
sin distincion de clases o categorias, para la ejecucion de los Trabajos objeto de este Contrato, sera el tinico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia del
trabajo y seguridad social para con sus trabajadores y los de sus vendedores y, en su caso, de los beneficiarios
de cualquiera de éstos, incluyendo |a obligacion de afiliacion y pago de cuotas obrero patronales ante ef Instituto
Mexicano del Seguro Social, asi como de inscribir y efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para
la ejecucion objeto de este Contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relacion al presente Contrato, actia exclusivamente
como CONTRATISTA independiente, que él dispone de los elementos propios y suficientes para cumplir con
las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este
instrumento juridico, ni la practica comercial entre las Partes, creara una relacion laboral o de intermediacion
en términos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus trabajadores,
beneficiarios o causahabientes y, PTIID.

Al efecto el CONTRATISTA debera proporcionar a PTI-ID el comprobante respective, (nicamente de cada uno
de los trabajadores que ocupe para ejecutar los Trabajos del Contrato que demuestre que forman parte del
CONTRATISTA. Asimismo, el CONTRATISTA se compromete a notificar a PTI-ID cualquier baja de
trabajadores que estuvieren ejecutando Trabajos de este Contrato, excluyendo a personal de los
subcontratistas

El CONTRATISTA acepta que PTI-ID deducira de los pagos a los que tenga derecho el CONTRATISTA, el
monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas Locales o Federales
de Conciliacion y Arbitraje, con motivo de los juicios laborales instaurados en contra de PTI-ID por cualquiera
de las personas antes mencionadas del CONTRATISTA o sus respectivos vendedores y/o subcontratistas.
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Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamacion, demanda o contingencia laboral, relacionada
con los supuestos establecidos en la presente Clausula y proveniente de los funcionarios o trabajadores,
incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del CONTRATISTA como de sus vendedores que pueda
afectar los intereses de PTI-ID o se involucre a Petroleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas
Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en paz y a salvo
de dicha reclamacion, demanda o contingencia laboral, obligandose también a resarcir a PTI-ID, a Petroleos
Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales, en
cuanto asi se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia laboral.

12.- SEGUROS

EI CONTRATISTA sera el Unico responsable de contar con las polizas de seguros que, conforme a la naturaleza
y complejidad de los alcances del Contrato, estime necesario.

13.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cuando las necesidades del Proyecto o del Confrato lo requieran, las Partes podran pactar modificaciones al
mismo, de acuerdo con lo siguiente:

|.- Mediante convenio modificatorio, suscrito por los representantes legales de las Partes, cuando se trate de:

a. Modificaciones a los alcances, monto ¢ plazo del Contrato,
b. Las consecuencias derivadas de la cesion de los derechos y obligaciones del presente
Contrato.

II.- Mediante Memoranda de Entendimiento en la que conste el acuerdo entre los representantes autorizados
de cada una de las Partes en el presente Contrato, cuando se trate de:

a. Promoga a la fecha de terminacion del plazo o suspension en términos de la Clausula
*SUSPENSION DE LOS TRABAJOS", y
b. Cualquier otra modificacién no incluida en la fraccion | de esta Clausula,

Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta Clausula no implicaran novacion
de las obligaciones del presente Contrato.

EICONTRATISTA debera entregar a PTHID, el endoso, ampliacion o renovacion a la Garantia de Cumplimiento
que ampare las modificaciones al Contrato realizadas en términos de esta Ciausula.

Las Partes convienen en llevar a cabo la administracion y control de cambios de acuerdo con lo previsto en
esta clausula, con excepcion de las modificaciones por cambios de ley.
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13.1.- CONTROL DE CAMBIOS

Todo cambio requerido por PTI- ID durante la ejecucion del Contrato, salvo las modificaciones por Cambio de
Ley, deberan constar en una orden de cambio, mediante la cual se justificara la modificacion requerida.

El programa de ejecucién de los Trabajos contenido en el anexo “PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS' de este Contrato, podra ser ajustado de comun acuerdo por ambas Paries, en los siguientes casos;

.- Por conceptos o volumenes de Trabajos no previstos, requeridos para la culminacion del objeto del Contrato;
Il.- Por modificacion de alcances;

IIl.- Por modificaciones o correcciones a la informacién contenida en el anexo “CONDICIONES DE ENTREGA
DEL SITIO.

IV.- Por causas imputables a PTI-ID _
V.- Cualquier otra causa no imputable al CONTRATISTA que afecte el anexo “PROGRAMA DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS™

El CONTRATISTA, posterior a que haya ocurrido cualquiera de los eventos previstos en ias fracciones
anteriores, podra solicitar a PTI-ID un ajuste al anexo 6 “PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
vigente, acompafiando la documentacion o informacion que estime pertinente para justificar su solicitud. PTI-
ID comunicara al CONTRATISTA su determinacién dentro de un plazo no mayor de los 15 {quince) Dias, al
que hubiera recibido la solicitud y con base en la informacion o documentacién suministrada por el
CONTRATISTA; sin menoscabo de que pueda requerir informacion o documentacion adicional.

Una vez analizada la peticion del CONTRATISTA, las Partes conjuntamente determinaran el plazo de ajuste al
anexo “PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS" y se formalizara el instrumento juridico respectivo
entre las Paries.

13.2- CONCEPTOS DE TRABAJOS POR VOLUMENES ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CONTRATO

Si durante la ejecucion de los Trabajos PTI-ID requiere de |a ejecucion de conceptos de Trabajos por volimenes
adicionales y/o no previstos en el Contrato, o bien el CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutarlos,
éste solo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito por parte del Residente.

Tratandose de los conceptos de Trabajos por volimenes adicionales estos seran pagados conforme a los
conceptos establecidos en el anexo denominado “CATALOGO DE CONCEPTOS",

Tratandose de los conceptos de Trabajos no previstos en el Contralo, sus precios por unidad extraordinarios
deberan ser conciliados y autorizados previamente a su pago. Para tal efecto, el CONTRATISTA debera
presentar los analisis de precios comespondientes con la documentacion que los soporte y apoyos que serviran
para su elaboracion, revision y sancion jécnica del Residente de Obra. Los conceptos de obra, sus alcances y
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especificaciones, la programacion de los Trabajos, la utilizacion del personal, de maquinaria y equipo y de los
Trabajos ejecutados, en su caso, asi como la justificacion de ejecutar los Trabajos como conceptos no previstos
en el catélogo original del Contrato, determinaran la sancion técnica del Residente, la cual debera contar con
la aprobacion del Director de Proyecto, para el efecto de solicitar la autorizacion del precio por unidad
extraordinario por parte del Area de Analisis de Precios e Ingenieria Legal y Economica,

Cuando exista la necesidad de ejecutar conceptos de Trabajo por volimenes adicionales y/o no previstos en el
Contrato, estos precios deberan incluir los porcentajes de costos indirectos, costo por financiamiento, cargo por
utilidad y cargos adicionales pactados en el Contrato.
Para tal efecto, las Partes podran realizar ajustes al monto y programa de ejecucion de los Trabajos de este
Contrato y se formalizara el Convenio respectivo en términos del presente Contrato.
13.3- PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS POR UNIDAD
EXTRAORDINARIOS
Para su determinacion, el Residente junto con el CONTRATISTA, procederan de acuerdo a lo siguiente:
Los Precios por Unidad Extraordinarios, se analizaran, determinaran y autorizaran de la siguiente forma:
(i)  Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 1 (PUE-T1).
Se denominaran como PUE-T1, los que puedan ser determinados tomando como base los costos
directos de los insumos que se encuentren integrados en los formatos que integran los precios
contenidos en el Contrato, que sean aplicables a los nuevos conceptos.
Los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales seran los convenidos en el Contrato.
(i)  Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 2 (PUE-T2)
Se clasificaran como PUE-T2, los que puedan ser determinados tomando como base las matrices y
alcances de conceptos que en su momento PTI-ID haya emitido y pudieran servir de base para la
solucién de dichos precios.
El CONTRATISTA, durante la conciliacion debera aceptar o, en su caso, rechazar por escrito la
aplicacion de dichas matrices y sus alcances exponiendo los argumentos que le impiden aceptar el precio

propuesto por PTI-ID, y debera presentarios como PUE-T3.

Los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales seran los convenidos en el Contrato.
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(iiiy Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 3 (PUE-T3)

Se clasificaran como PUE-T3, los que sean elaborados a partir de los elementos contenidos en los
analisis de Precios por Unidad ya establecidos en el Contrato y, de ser el caso, de los propuestos por el
CONTRATISTA.

Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-T2, en los términos
del inciso (ii) anterior, el CONTRATISTA debera presentar los analisis de precios correspondientes con
la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision por parte de PTI-ID, y la
Supervision del Residente de la ejecucion de los conceptos extraordinarios.

En tal caso, para la determinacion de los Precios por Unidad Extraordinarios, PTI-ID y el CONTRATISTA
procederan de la siguiente manera:

i. Determinarlos a partir de los elementos contenidos en los andlisis de precios que sirvieron de base
al CONTRATISTA para formular los Precios por Unidad establecidos en el Contrato, tales como
consumos, rendimientos por unidad de Trabajos en las mismas condiciones a las originales, mano
de obra, equipo del CONTRATISTA, costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la
utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales previstos en el Contrato.

ii. Losinsumos que no puedan ser determinados conforme a lo establecido en el inciso que antecede,
se complementaran con los elementos de costos investigados en el mercado (cotizaciones y
facturas) avalados por el area que determine PTI-ID.

iii. Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los analisis de Precios por Unidad del
Contrato, tales como consumos, mano de obra y equipo, no puedan ser utilizados por condiciones
de los Trabajos diferentes a los consignados en el Contrato, o los costos que estén infiuidos por
condiciones distintas a las originalmente pactadas, tales como, tiempos de entrega, entre otros, el
CONTRATISTA debera presentar justificacion por escrito, que acredite los motivos y condiciones
que no le permitan utilizar los efementos del contrato original, el Residente debera validar dicha
justificacion, considerando que los costos de los insumos deberan estar referidos en el Contrato.

El CONTRATISTA debera determinar analiticamente los consumos y rendimientos para el precio por
unidad extraordinario, tomando en cuenta la experiencia de su personal o los antecedentes aplicables
de Trabajos similares en otros contratos o en las mismas condiciones, conciliandolo con el Residente,
emitiendo un documento (matriz ciega) con los insumos y cantidades utilizadas de cada uno de ellos, asi
como el rendimiento obtenido para llevar a cabo el concepto de Trabajo.

Los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos
adicionales previstos el Contrato.
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(iv) Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 4 (PUE-T4).

Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-T3 en los términos
del inciso (jii) anterior, el CONTRATISTA debera analizarlos partiendo de la observacion directa de ios
Trabajos, respecto del procedimiento constructivo, alcance, materiales, maquinaria, equipo, personal y
demas que intervengan en los Conceptos de Trabajos, previa autorizacion del Residente.

a) El CONTRATISTA entregara los documenios comprobatorios de los consumos de materiales y
recursos empleados durante el periodo que ejecutd los Trabajos. Dichos documentos formaran parte del
Precio por Unidad Extraordinario que se determinara. Toda esta documentacion debera estar avalada
por el Residente para la verificacion de los consumos de materiales y recursos, considerando que los
costos de los Insumos deberan estar referidos a los presentados en la Propuesta Econdmica. Los costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales
previstos en la Propuesta Econdmica, seran los convenidos en el Contrato

b) Los costos directos se verificaran y conciliaran con anterioridad a su aplicacion en el Precio por Unidad
Extraordinario, salvo los costos directos ya establecidos en el Contrato.

¢) Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los analisis de Precios por Unidad del
Contrato, tales como costos de materiales, mano de obra y equipo del CONTRATISTA en las mismas
condiciones a las originales, no puedan ser utilizados por condiciones de Trabajo diferente, ¢ los costos
de los materiales estén influidos por condiciones distintas a las originalmente pactadas, el
CONTRATISTA debera presentar una justificacion por escrito, que acredite las condiciones que a su
juicio no le permitan utilizar los elementos del Contrato, el Residente con la autorizacién del Director del
Proyecto debera validar dicha justificacion.

En todos los casos, el Residente debera emitir por escrito al CONTRATISTA, independiente de la anotacion en
ia Bitacora, |a orden de cambio correspondiente.

Para que los Precios por Unidad Extraordinarios sean autorizados por PTI-ID, el Director de Proyecto enviara
al Area de Analisis de Precios e Ingenieria Legal y Econdmica la solicitud de autorizacion de conceptos de
Trabajos no previstos en el Contrato, adjuntando la propuesta del CONTRATISTA conciliada con el Residente,
con todos sus soportes, para la revision de los Precios por Unidad Extraordinarios.

El CONTRATISTA, una vez autorizados los Precios por Unidad Extraordinarios, podra elaborar sus facturas y
presentarlas a PTI-ID en los términos de la Clausula denominada *CONDICIONES DE PAGO Y
FACTURACION".

En caso de que la ejecucion de Trabajos por cantidades adicionales o conceptos por Trabajos no previstos en

el Contrato, modifiquen el objeto, monto o plazo del mismo, las Partes celebraran un convenio en los términos
de la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO".
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13.4.- MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY

En la medida en que sea permitido por las Leyes, las Partes acuerdan que este Contrato se modificara en caso
de que, derivado de los cambios o creacion de Leyes Aplicables, se otorguen condiciones o reglas mas
favorables con respecto al Contrato o permitan una participacién mas amplia en las operaciones por parte del
CONTRATISTA. Estas medificaciones deberan ser acordadas por escrito entre las Paries y surtiran efectos a
partir de la fecha de tal acuerdo.

En caso de modificacion o creacion de Leyes que afecten el balance econémico original de cualquiera de las
Paries y/o resulte en un impacto al anexo 6 “PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS”, el Contrato
se modificara, en la medida en que sea permitido por las Leyes, para (i) buscar mejores condiciones para ambas
Partes, o {ii) restituir el balance econdmico financiero original. Las modificaciones seran por mutuo acuerdo y
se haran por escrito conforme la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATOQ",

13.5.- AJUSTES DE PRECIOS

Las Partes acuerdan que los precios del Contrato son fijos y no podran ser ajustados por variacion de precios
de mercado de los Insumos o cualquier otra causa.

14.- CESION Y CAMBIO DE CONTROL

Las Partes podran realizar movimientos corporativos que impliquen un cambio de control durante la ejecucion
del presente Contrato, para ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del
mismo, conforme a lo establecido en esta Clausula.

14.1.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA

El Contrato y todos los derechos y obligaciones establecidos en el mismo son personales por su naturaleza y
no podran ser cedidos, delegados ni dispuestos de otro modo por el CONTRATISTA sin el consentimiento
previo por escrito de PTI-ID, salvo lo expresamente estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las obligaciones y
derechos del Contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y deméas necesarias para cumplir con las
obligaciones del Contrato, solicitando la sustitucion de las garantias originalmente otorgadas, debiéndose
formalizar el correspondiente Convenio Modificatorio.

Si el CONTRATISTA pretende realizar cesiones o transferencias entre empresas del mismo grupo corporativo
odistintas a éste que impliquen un cambio de control durante la ejecucion del presente Contrato, debera obtener
el consentimiento previo de PTL-ID.
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Para el caso de cesiones o transferencias de acciones, partes sociales o intereses entre empresas del mismo
grupo corporativo del CONTRATISTA, asi como de operaciones por ventas en mercado de valores, que no
impliquen un cambio de control el CONTRATISTA debera informar a PTIID en un plazo no mayor de 30 (treinta)
dias naturales contados a partir de que ocurra dicho evento, la forma y términos de tales cesiones.

14.2.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR PTIID

PTI-ID podra en cualquier momento ceder o transferir los derechos y obligaciones que se deriven del presente
Contrato en forma parcial o total en favor de cualquier otra Persona, sin el consentimiento previo por escrito del
CONTRATISTA, para tal efecto formalizara con el cesionario el convenio de cesion de derechos y obligaciones
correspondiente con ia comparecencia del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA manifiesta que a partir de la fecha de firma del convenio de cesion de derechos y
obligaciones mencionado en el parrafo anterior, todos y cada uno de los derechos y obligaciones consignados
en el presente Conlrato y sus anexos seran a cargo del cesionario, liberando desde ese mismo momento a PTI-
ID en su caracter de cedente de cualquier responsabilidad derivada del Contrato en la medida en que todas las
responsabilidades existentes a la fecha de firma del convenio de cesién de derechos y obligaciones son
asumidas expresamente y por escrito por el cesionario sin excepcion o modificacion alguna.

14.3.-CESION DE DERECHOS DE COBRO

EI CONTRATISTA podra ceder los derechos de cobro que se deriven del presente Contrato, en cuyo caso se
debera contar con el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID,

EI CONTRATISTA solo podra ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero
mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electronico, y PTI-ID otorgara su consentimiento, no exista
impedimento legal o administrativo.

Para la cesion de derechos de cobro no se requerira la celebracion de convenio entre las Partes.

15.- PENALIZACIONES

Las Parles acuerdan que PTI-ID aplicara las siguientes penalizaciones convencionales al CONTRATISTA,
Unicamente cuando |as causas del incumplimiento sean atribuibles o imputables a este ultimo, en los siguientes

Casos: :
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15.1.- POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSION
TOTAL DE LOS TRABAJOS

Siel CONTRATISTA no concluye los Trabajos en la fecha sefialada en el Programa de Ejecucion, PTI-ID tendra
la facultad de exigir el cumplimiento del presente Contrato y el CONTRATISTA debera pagar como pena
convencional definitiva a PTI-ID una cantidad equivalente alﬁpor cada diade
atraso de los Trabajos pendientes de ejecutar, mismos que se calcularan en periodos mensuales.

Para efectos del calculo de la Pena convencional establecida en el parrafo anterior, las Partes acuerdan que
se tomara como base el monto de los Trabajos pendientes de ejecutar en la fecha pactada de su terminacion;
en el entendido de que el importe corespondiente a los trabajos pendientes de ejecutar se recalculara cada
mes, de conformidad con el avance en la ejecucion de los Trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su
total ejecucion.

15.2.- INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ANEXO “SSPA"

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y
especifican en el anexo SSPA “DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION
AMBIENTAL", PTI-ID aplicara las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo a lo establecido en el
Formato 6 del referido anexo SSPA, considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicacion establecidos
en los apartados del anexo SSPA, siguientes: "GUIA DE LLENADO", “REGLAS DE APLICACION DEL
FORMATO 6 DE ANEXO SSPA" y “CLASIFICACION DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE
A SURIESGO".

15.3.- DISPOSICIONES COMUNES PARA LAS PENAS CONVENCIONALES

En ningiin caso |as penas convencionales establecidas e numerales 15.1 y 15.2 de la presente clausula
podran ser superiores, en su conjunto, al del monto de total de los Trabajos.

En caso de Rescision por causas imputables al CONTRATISTA, se haran valer las penas convencionales
pactadas en esta clausula, sin perjuicio de otras responsabilidades que resulten aplicables.

No daré lugar a la aplicacién de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un caso fortuito o de
fuerza mayor, ya sea durante Ia ejecucion de los trabajos dentro del plazo, asi como por cualquier otra causa
no imputable al CONTRATISTA, en tal situacion y de comln acuerdo, se haran las modificaciones que
procedan.

EI CONTRATISTA acepta, que PTI-{D aplique las penalizaciones a que se refiere la presente clausula, con
cargo a cualquiera de las siguientes opciones:
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- Las facturas que se generen por la ejecucion del presente Contrato.

- Mediante cheque certificado que ampare ef monto correspondiente a dichas penas.

- Cualguier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro contrato que tenga celebrado
con PTI-ID.

16.- GRADO DE INTEGRACION NACIONAL

EI CONTRATISTA no esta obligado a cumplir con los requerimientos del Grado de Contenido Nacional para el
alcance de los trabajos de este Contrato. Sin embargo, las Partes acuerdan que el Porcentaje de Contenido
nacional involucrado o empleado por el CONTRATISTA para [a ejecucion del alcance de trabajo de este
Contrato, debe ser tomado en cuenta y contar ante el calculo del Grado de Contenido Nacional para el Contrato
que formalicen las Partes para la de Fase |l relacionada con el Desarrollo del Paquete 2 de la Refineria en Dos
Bocas, Paraiso, Tabasco

17.- BUENA FE Y EQUIDAD

En el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, PTIID y e CONTRATISTA actuaran de acuerdo con
lo dispuesto en las disposiciones legales mexicanas aplicables, asi como en base a los principios de buena fe
y equidad.

Buena fe y equidad en este contexto incluye, sin limitar, el deber de cooperar, no disimular intencionalmente el
error una vez conocido y cumplir el Contrato en beneficio mutuo, aceptando que cada uno tiene el derecho de
alcanzar sus objetivos y requiere de PTI-ID y el CONTRATISTA:

a) Compartir informacion relevante con la otra pare, sujeta solamente a las obligaciones de
confidencialidad;

b) Cooperar y consultarse en la forma que sea necesario para alcanzar la terminacion de la totalidad de
los Trabajos;

c) Advertir de potenciales consecuencias, incluidas las de costos de acciones propuestas;

d) Evitar interferencias innecesarias en la actividad de la otra parte;

e) Responder los cuestionamientos de |a otra parte de una manera oportuna, lo cual, si es posible, no
impedira el avance de los Trabajos.

Cada vez que se requiera de consulta entre PTi-ID y el CONTRATISTA en terminos del Contrato, significa que
habra un intercambio directo de opiniones antes de tomar las decisiones finales sobre la materia.

18.- COMBATE A LA CORRUPCION, COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO LEGAL

Las partes se obligan, durante la ejecucion del presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del
mismo se encuentran vigentes, a conducirse con ética, probidad y en apego a las Leyes vigentes en materia
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de compliance o cumplimiento legal y combate a la comupcion, a sus modificaciones futuras y a las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato, y que cumpliran y adoptaran medidas razonables para
asegurar que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto en la presente Clausula.

El CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal, y en todo
momento debera dar acceso a PTI-ID y a las Autoridades Gubemamentales o instancia competente, a los
documentos que en su opinion sean relevantes para determinar dichos actos y permitir las visitas que las
autoridades estimen convenientes.

Congruente con lo antes expuesto, el CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID:

a) Cualquier accion realizada, peticion o demanda recibida por el CONTRATISTA que pudiera
constituir una violacion o infraccion a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y
de combate a la corrupcion ¢ un incumplimiento a las obligaciones relativas a anticorrupcion
aplicables que tenga relacion con el presente Contrato; o

b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigacion relacionada con Actos de Corrupcion o
infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en contra del CONTRATISTA que tenga
relacion con el presente Contrato.

En caso de que e! CONTRATISTA se ubique en alguno de los supuestos de terminacion por incumplimiento
(Rescision) del Contrato relacionados con Actos de Corrupcion o con infracciones en materia de compliance o
cumplimiento legal, PTI-ID tendra derecho al resarcimiento por dafios y perjuicios ocasionados por el
incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder.

EI CONTRATISTA se adhiere a lo establecido en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion y en los Codigos
de Etica y de Conducta de Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y
las Partes se obligan a cumplir los mismaos.

Las Parles se obligan, durante el presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del mismo se
encuentran vigentes, a conducirse en apego a las Politicas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida
Diligencia en Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en
materia de ética e integridad corporativa, y que cumpliran y adoptaran las medidas razonables para asegurar
que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto.

Cada una de las Partes deberé informar a la ofra de manera inmediata de cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como riesgo en materia de debida diligencia, y en todo momento debera dar acceso a la otra parte

y & la autoridad competente o instancia competente, a los documentos que en su opinion sean relevantes para
determinar dichos actos y permitir las visitas que las autoridades estimen convenientes.
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El periodo que abarcara ia revision antes citada sera por un periodo de cinco afios a la firma del presente
Contrato o el que determine PTI-ID, en atencion a las recomendaciones que al efecto le emita el Tercero que,
en su caso, se llegase a contratar para tal efecto.

Si derivado de la revision que se lleve a cabo en términos de lo citado en parrafos precedentes, resultare que
la informacion o documentacion presentada por el CONTRATISTA, se presumiera [a existencia de un acto u
omision que pudiera considerarse come violacion a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones
relativas a dicha materia, el CONTRATISTA tendra un plazo de treinta dias naturales para aclarar lo que estime
pertinente. Transcurtido dicho plazo, en caso de que no existiere respuesta por parte del CONTRATISTA, PTI-
ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada “RESCISION®

En caso de que exista sentencia o laudo debidamente ejecutoriado en contra del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o filiales determinado por autoridad administrativa, judicial o tribunal arbitral competente que
determine la existencia de un acto tipificado en términos de las leyes anticorrupcion, debida diligencia o relativas
a dichas materias, PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada
“RESCISION"

La negativa al cumplimiento de lo sefialado en el cuerpo de la presenta Clausula y en lo pactado en el presente
Contralo en lo relativo a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones relativas a dicha materia,
PTIHD podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada “RESCISION"

19.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

EI CONTRATISTA comunicara a PTI-ID por escrito la conclusion total de todos los Trabajos, indicando que los
mismos se concluyeron en concordancia con las especificaciones del presente Contrato y sus anexos.

PTI-ID, en un periodo de 15 dias a partir de la recepcion del comunicado por escrito del CONTRATISTA,
entregara al CONTRATISTA el Certificado de Aceptacion y Conclusion de los trabajos.

En caso de advertirse la existencia de un error, defecto u omision de los Trabajos, PTI-ID debera notificarlo por
escrito al CONTRATISTA a |a brevedad posible. E| CONTRATISTA debera corregir, sin costo alguno para PTI-
ID, los Trabajos, en un plazo acordado entre las Partes.

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con su obligacion de comegir de los Trabajos, PTI-ID podra
comregiros con un tercero y el CONTRATISTA debera cubrir a PTI-ID los sobrecostos en que incurra con motivo

de lo anterior, de no hacerlo el CONTRATISTA, PTI-ID estara facultado para exigir al CONTRATISTA el pago
de dichos sobrecostos haciendo efectiva la garantia de calidad de los Trabajos otorgada por el CONTRATISTA.
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20.- FINIQUITO

Las Partes acuerdan que una vez recibidos todos los Trabajos objeto del presente Contrato, PTI-ID, a través
del Residente y el CONTRATISTA deberan elaborar dentro del término de 90 (noventa) Dias, el finiquito de los
Trabajos, en el que se asentara el cumplimiento de las obligaciones reciprocas entre las Partes, y se haran
constar los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en
contra, asi como los acuerdos, conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar las controversias
que, en su caso, se hayan presentado.

El plazo mencionado en el primer parrafo de la presente Clausula podra ser ampliado por acuerdo entre las
Partes, por el periodo acordado entre las Partes, mediante la formalizacion de un acta.

El documento donde conste el finiquito de los Trabajos formara parte del presente Contrato.

Si procede, PTI-ID solicitara al CONTRATISTA en el finiquito, la presentacion, extension, reduccion o
ampliacion de los instrumentos de garantia y, en general, los necesarios para avalar las obligaciones que deba
cumplir con posterioridad a |a terminacion del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito elaborado dentro del término sefialado en el
primer parrafo, PTI-ID procedera a realizarlo de manera unilateral y, en su caso, procedera a consignar el pago
ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.

Los derechos y obligaciones de las Partes estaran vigentes a partir de la fecha de firma concluyendo en el
momento en que se formalice el acto juridico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y
obligaciones de las Partes.

21.- SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra subcontratar lo previsto en el anexo 12 “SUBCONTRATACION', en el entendido de
que no podréa subcontratar la direccion y control de los trabajos.

Si durante el desarrollo de la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar cualquier
(actividad, conceptos, trabajos) que no estén incluidos en el anexo 12 “SUBCONTRATACION®, debera solicitar
la autorizacion a la Supervision de la Ejecucion del Contrato, con 10 (diez) dias naturales de anticipacion al
inicio programado de los trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista;
(ii) la parte de los trabajos a ser subcontratada; y (iii) la informacion suficiente para que PTI-ID esté en
condiciones de evaluar la capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo, PTI-ID tendra el derecho de
solicitar al CONTRATISTA cualquier informacién adicional a la entregada por éste, a fin de evaluar y, en su
caso, autorizar la subcontratacion. PTI-ID tendra un periodo de 10 (diez) dias naturales a partir de la fecha de
recepcion de la notificacion, o a partir de la fecha de recepcion de la informacion adicional solicitada, para
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aceptar o rechazar por escrito la subcontratacién. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que
PTI-ID haya aceptado o rechazado por escrito Ja solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendra por no aceptada.

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, debera solicitar la autorizacion a
PTI-ID en los términos sefnalados en la presente clausula, no siendo esto motivo de incremento en los precios
pactados ni en el plazo de ejecucion.

No obstante cualquier subcontratacion, el CONTRATISTA es y sera el (inico responsable de las obligaciones
del Contrato. Los subcontratistas no tendran accién o derecho alguno que hacer valer en contra de PTKID. Por
lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PTI-IDde cualquier demanda o reclamacion de
cualquier tipo, incluyendo las de caracter laboral, que pudieran presentar los subcontratistas por la ejecucion
de los trabajos relacionados con el Conlrato.

22.- SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Las Partes convienen que la Bitacora es el sistema de control para el seguimiento del Contrato y medio de
comunicacion entre las Partes donde se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante
la ejecucion de los Trabajos por lo que se obligan a su puntual seguimiento, de conformidad con lo establecido
en el anexo BEQ "BITACORA ELECTRONICA”

23.- TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato es una compilacion de los términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes con
respecto al objeto del mismo y reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho objeto
celebrados con anterioridad al presente instrumento. Ninguna declaracion de agentes, empleados o
representantes de las Partes que pudiera haberse hecho antes de la celebracion del Contrato tendra validez en
cuanto a la interpretacion de los términos del Contrato.

24.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

PTI-ID, a través del Residente de Obra, supervisara la ejecucion de los Trabajos objeto del presente Contrato,
quien dara al CONTRATISTA, por esciito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su
ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene PTI-ID.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, PTI-ID podra establecerta con posterioridad al inicio de
los Trabajos.

Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un Gerente de Sitio, quien sera el
representante para la ejecucion del Contrato, quien debera estar presente de tiempo completo en el lugar de
los Trabajos por e! tiempo que dure la ejecucion de los mismos, asi como conocer el proyecto, las normas y
especificaciones y estar facultado para oir y recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con los Trabajos,
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aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo
lo relativo al cumplimiento del Contrato y sus anexos, las cuales deberan constar en instrumento piblico.

En cualquier momento, por causas justificadas, PTI-ID podra solicitar el cambio del superintendente del
CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que reuna los requisitos correspondientes.

25.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Las Partes se obligan a comunicarse por escrito toda informacion que se genere con motivo de Ia ejecucion del
presente Contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente:

Comunicaciones a PTI-ID al Residente de Obra del Contrato en forma personal o por cualquier ofro medio que
asegure su recepcion en el domicilio siguiente:

Av. Marina Nacional 329, Piso 7, Col. Verdnica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, C.P. 11300

Comunicaciones al CONTRATISTA en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en
el domicilio siguiente:

SIMA, Calzada Mariano Escobedo 476, piso 3, Col. Anzures, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de
Mexico, México

Las Paries se obligan a utilizar exclusivamente el idioma espafiol en todas las comunicaciones relativas al
Contrato.

26.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Las Partes convienen que PTI-ID podra suspender temporalmente, en todo o en parte el Contrato, por las
causas siguientes:

i, Atraso por parte de PTI-ID en la entrega del sitio, informacién o documentacion al CONTRATISTA
necesaria para la ejecucion de los Trabajos del Contrato;
ii. Se presenten causas de fuerza mayor, en este caso, Unicamente se pagaran aquelios Trabajos que
hubieren sido efectivamente prestados; y
jii. Cuando existan causas justificadas que impidan a la ejecucion del Contrato.

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender la ejecucion de los Trabajos,

PTI-ID deberd comunicar por escrito al CONTRATISTA tal situacion dentro de un plazo de 5 (cinco) Dias
Habiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivo.
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Si la suspensidn dbedece a fuerza mayor, el mismo deberé acreditarse en términos de lo previsto en la Clausula
denominada “FUERZA MAYOR" y el CONTRATISTA tendra derecho a que se le reembolsen los gastos no
recuperables de acuerdo con el anexo 16 “Gastos No Recuperables™.

En todos los casos de suspension, el representante de PTI-ID y del CONTRATISTA, deberan levantar un Acta
Circunstanciada en la que se debera indicar el estado en que se encuentren los Trabajos, asi como, acordar
los recursos a permanecer durante el periodo de suspension y la funcion que tendra cada uno de estos. De
esto dltimo, de forma mensual durante el periodo de suspensién, el CONTRATISTA debera presentar al
Residente para revision y aprobacion el reporte de recursos ulilizados y la funcion que cada uno de estos haya
desempefiado.

A partir de la comunicacion que dé por terminada la suspension, se celebrara una Memoranda de Entendimiento
para la formalizacién de la prorroga, en términos del numeral Il inciso “a” de la Clausula denominada
“MODIFICACIONES AL CONTRATO" de! presente Contrato, la nueva Fecha de terminacion prorrogada no
modificara el plazo original pactado, se reconoceran las afectaciones al CONTRATISTA e incremento de los
costos directos y debera actualizarse la garantia correspondiente.

En caso de que PTI-ID determine reanudar [a ejecucion de los Trabajos, previa solicitud del CONTRATISTA,
PTIHD procederd a rembolsar los gastos no recuperables, conforme al anexo 16 “GASTOS NO
RECUPERABLES" en que éste hubiere incurrido durante el periodo que duro la suspension, en el entendido de
que dicho pago sera procedente, siempre y cuando la suspension haya sido ordenada por PTI-ID o la
suspension haya sido causada por un evento de fuerza mayor debidamente acreditado por PTI-ID; que al inicio
de la suspension el CONTRATISTA haya presentado al Residente para su revision y aprobacién, los recursos
a permanecer durante la suspension; y que, durante el periodo de suspensién haya entregado mensualmente
al Residente el reporte de recursos utilizados y la funcidn que cada uno de estos haya desempenado. Ademas
de que, dichos gastos deberan serrazonables, estar debidamente comprobados y documentados, se relacionen
directamente con el Contrato y con el programa de ejecucion, y se soliciten dentro del plazo de 30 {treinta) Dias
contados a partir de la fecha en que se dé por terminada la suspension del Contrato. Dichos gastos deberan
ser presentados al Residente para su revision, conciliacion y autorizacion.

Cuando concluido el plazo de suspension, se determine no reanudar la ejecucion de los Trabajos, debera
llevarse a cabo la terminacién anticipada del Contrato de conformidad con la Clausula denominada
“TERMINACION ANTICIPADA".

26.1.- PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACION

Las Partes acuerdan que el plazo de ejecucion no sera motivo de modificacion alguna en el caso de que se
determine suspender total o parcialmente los Trabajos objeto del presente Contrato.

Si se actualiza cualquiera de los supuestos de suspension antes descritos, Gnicamente dara lugar a una
prorroga a la fecha de terminacion del Contrato sin modificarse €l plazo de ejecucion. Lo anterior, de acuerdo
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con lo dispuesto en las Clausulas denominadas “MODIFICACIONES AL CONTRATO" y “SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS" de este Contrato.

27.- TERMINACION ANTICIPADA
PTI-ID podra terminar anticipadamente el presente Contrate, por las siguientes circunstancias:

i.  Porfuerza mayor;

ii.  Porno poder determinar |2 temporalidad de la suspension;

ii. Cuando el Contrato no resulte rentable o conveniente para PT#-ID;

iv. Cuando el plazo de ejecucién se suspenda por mas de 180 (ciento ochenta) Dias consecutivos;

iv. Cuando existan causas justificadas gue impidan la ejecucion del Contrato; y
Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar anticipadamente el presente
Contrato, se el acta de terminacion anticipada y PTI-ID pagara al CONTRATISTA los gastos no recuperables
en que haya incurrido de conformidad con lo sefialado en el anexo 16 "GASTOS NO RECUPERABLES".

El CONTRATISTA podra terminar anticipadamente el presente Contrato, cuando el plazo de ejecucion se
suspenda por mas de 180 (ciento ochenta) Dias consecutivos.

27.1.- ACTA CIRCUNSTANCIADA

Una vez comunicada la terminacion anticipada del Contrato, se levantara el Acta Circunstanciada del estado
en el que se encuentran los Trabajos,

Posteriomente, se elaborara el finiquito en los términos de |a Clausula denominada “FINIQUITO". PTI-ID podra,
junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la terminacién anticipada con el fin de preservar
los intereses de las Partes dentro del finiquito. Asi mismo, PTI-ID hara constar en el finiquito, 1a recepcion de
los Trabajos que haya ejecutado el CONTRATISTA hasta |a terminacién anticipada del Contrato.

El documento donde conste el finiquito formara parte del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PTI-ID procedera conforme a lo establecido en
la Clausula denominada “FINIQUITO" del presente Contrato

27.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASO DE TERMINACION ANTICIPADA
Al recibir la comunicacion de terminacion anticipada del Contrato, el CONTRATISTA debera:

a) Interrumpir inmediatamente los Trabajos objeto del Contrato;
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b) Hacer todos los esfuerzos posibles para minimizar los gastos de cancelacién y otros gastos no
relacionados con Iz terminacion anticipada del Contrato;

¢) Devolver a PTI-ID, en un plazo de 15 (quince) Dias, contados a partir de la fecha en que le hubiere
sido comunicada la terminacion anticipada del Contrato, toda la documentacion que éste, en su caso,
le hubiere entregado para la realizacion de los Trabajos; y

d) Solicitar a PTI-ID los gastos no recuperables, conforme al anexo 16 “GASTOS NO RECUPERABLES”

28.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION)
28.1.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)

PTI-ID tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al CONTRATISTA, ante cualquiera
de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento, imputables al CONTRATISTA:

1. Si no entrega las garantias solicitadas en este Contrato;

2. No ejecute los Trabajos en el plazo establecido y la suma de las penas convencionales aplicadas

supere el 10% {diez por ciento) del monto de la Garantia de Cumplimiento, en términos de la Clausula

denominada “PENALIZACIONES";

Se niegue a reponer los Trabajos que PTI-ID hubiere considerado como rechazados o discrepantes;

Si los Trabajos no cumplen con las especificaciones pactadas en el Contrato y el CONTRATISTA no

hubiere realizado las acciones para su reposicion, reparacion o correccion en témninos de la Clausula

8.2,

5. Suspenda injustificadamente la ejecucion de los Trabajos o incumpla con los programas de ejecucion
que se hubieren pactado en este Contrato;

6. Sin consentimiento de PTI-ID, ceda o transfiera las acciones, partes sociales e intereses de las
personas morales que sean proveedores, contratistas o sus obligados solidarios, cuando se haya
pactado dicha condicion y esta se encuentre relacionada con la ejecucion del Contrato o la afecte;

7. Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato, sin contar con el
consentimiento de PTI-ID;

=~ w

8. Transfiera los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con el consentimiento de PTHID;

9. Cuando mantenga incumplimientos pendientes de pago a su cargo y en favor de PTI-1D,

10. Se le revogue o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorizacion gubemamental
necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato;

1. Si realiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en relacion

con el presente Contrato y del cual haya declaracion judicial firme;

12. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato;

13. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubemamental o
instancia competente, por la comisién de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
0 en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;
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14. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacién, a la firma del Contrato o durante la
ejecucion del mismo, el haber cometido Actos de Corrupcién o infracciones en materia de compliance
o cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcion en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubernamental o instancia competente;

15. Siincumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Cddigos de Efica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales;

16. Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el anexo SSPA *DISPOSICIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA)" de este Contrato, que se consideren en
el mismo como causal de Rescision, o

17. El incumplimiento de las medidas de mitigacion que acordaron las Partes, derivados de la aplicacion
de la debida diligencia.

18. Cuando autoridad competente resuelva en definitiva que incurrié en simulacion de operaciones a
traves de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS) y continie formando parte
del consorcio, no obstante el requerimiento de PTI-ID previsto en la clausula 6.1.- SIMULACION DE
OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES.

Los eventos sefialados en los numerales del 1 al 10 antes citados, el incumplimiento podra ser subsanado por
el CONTRATISTA dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la
comunicacion correspondiente de PTI-ID, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las
caracteristicas del evento de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes
facultados por las Partes; lo anterior, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales que, en su caso,
se hubieren pactado. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las
Partes, una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de
pleno derecho el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el pamafo anterior, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de pleno
derecho el Conlrato en cualquier momento.

28.2.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DE PTI-ID (RESCISION)

EI CONTRATISTA tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, dando previa comunicacion a PTI-
ID, anie cualquiera de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento:

1. Incumplimiento en las obligaciones de pago por mas de 30 {treinia) Dias posteriores a la fecha en que
sea exigible la obligacion de pago; siempre que en dicha comunicacion enviada por escrito a PTI-ID el
CONTRATISTA haya indicado: (i) que dicho pago no se realizo; y (ii) el importe de dicho pago;

2. Sirealiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en relacion
con el presente Contrato;
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3. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato;

4, Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubemamental o
instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
o en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

5. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacién, a la firma del Contrato o durante fa
ejecucion de este, el haber cometido Actos de Comupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcion o en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubermamental o instancia competente, o

6. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales.

7. Sinoentrega el sitio donde se ejecutaran los Trabajos, libre de obstaculos, en un plazo de 30 (treinta)
Dias posteriores a la fecha pactada para el inicio de los Trabajos.

El evento sefialado en el numeral 1 y 7 antes citado, su incumplimiento podra ser subsanado por PTI-ID dentro
de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la comunicacion correspondiente del
CONTRATISTA, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo |as caracteristicas del evento
de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes facultados por las Partes, Si
dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las Partes, una vez agotado
ef plazo para subsanar el incumplimiento, el CONTRATISTA tendra el dereche de rescindir de plenc derecho
el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, y que por si mismos no prevean un periodo de
gracia para su cumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

28.3.- TERMINOS DE LA RESCISION
Las Partes acuerdan que ante un evento de incumplimiento se estara a lo siguiente:

a. Para efectos de la Rescisién, en el comunicado se debera expresar por escrito en el aviso de
Rescision, |as razones que tuviere para la Rescision del Contrato, la cual surtira efectos al dia habil
siguiente al de su comunicacion.

b. PTI-ID podra, descontar de los montos que le adeudase al CONTRATISTA por las obligaciones
cumplidas antes de |a fecha del aviso de Rescision correspondiente, cualquier monto a favor de PTI-
ID, incluyendo el pago de los Trabajos ejecutados previa verificacion de los mismos, las penas
convencionales adeudadas a PTI-ID, con independencia de cualquier otro derecho respecto del
Contrato.
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¢. Mientras el evento de incumplimiento continde, PTI-ID podra, sin que sea su obligacion, realizar pagos
aTerceros o gjecutar las actividades que fueran necesanas y que el CONTRATISTA, haya incumplido,
en beneficio de la consecucion del objeto contratado y a fin de evitar posibles dafios para PTI-ID, sin
perjuicio de Ia responsabilidad del CONTRATISTA por el incumplimiento de sus obligaciones en virtud
del presente Contrato y sin que ello represente reducir su responsabilidad conforme al mismo; como
consecuencia, PTI-ID podra ejecutar cualquier garantia conforme al Contrato 0 compensar los costos
de dichos pagos o actividades ejecutadas con los pagos adeudados al CONTRATISTA conforme al
Contrato.

d. Laresolucion de pleno derecho del Contralo no liberara a cualquiera de las Partes del cumplimiento
de cualquiera de sus obligaciones, Asimismo, en su caso, PTI-ID tendra el derecho de hacer efectiva
cualquier garantia a su favor, con independencia de lo pactado en la presente Clausula.

e. Encaso de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, todas las garantias presentadas por el
CONTRATISTA continuaran en vigor hasta la satisfaccion total de todas las obligaciones del
CONTRATISTA por virtud del presente Contrato.

f.  EICONTRATISTA suspendera la ejecucion de los Trabajos, sin ninguna responsabilidad, retirando a
su personal, equipo de trabajo y material de su propiedad

29.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, PREVENCION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualguier controversia o disputa (en adelante, la “Disputa”) que surja o que esté directa o indirectamente
relacionada con el Contrato y que no pueda ser resuelta amigablemente por las Partes, sera remitida por escrito
por el CONTRATISTA al Residente.

Para resolver [a Disputa, el Residente actuara de manera imparcial y estara autorizado para realizar consultas
aotras areas y para solicitar de las Partes documentacion relevante, razonable y necesaria, El Residente tendra
un periodo de 30 (treinta) Dias contados a partir de |a fecha de recepcion de la solicitud del CONTRATISTA
para emitir su decision por escrito y comunicarla a las Parles, estableciendo las bases y fundamentos para la
decision. El periodo se puede extender de mutuo acuerdo entre las Partes, dependiendo de la complejidad del
reclamo del CONTRATISTA.

Una vez recibida la decision del Residente, el CONTRATISTA tendré un periodo de 30 (treinta) Dias para
comunicar por escrito su aprobacion o rechazo. Si el CONTRATISTA no responde en el plazo antes descrito,
sera interpretado como rechazo a la decision del Residente.

Si el CONTRATISTA acepta la decision del Residente, las Partes deberan proceder inmediatamente a la
formalizacion del instrumento legal correspondiente. Si el CONTRATISTA no acepta la decision del Residente,
o en &l evento de que PTI-ID pretenda iniciar una Disputa en contra del CONTRATISTA, el asunto sera remitido
a consideracion de las personas de alta gerencia (cargo de vicepresidente en el caso del CONTRATISTA y
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para PTI-ID la Subdireccion de Proyectos Industriales) designadas por cada una de las Partes, quienes
intentaran resolver la Disputa de acuerdo con el siguiente procedimiento:

En el evento de que las Paries no logren resolver |a Disputa, se debera remitir su inconformidad a las
personas de alta gerencia designados por cada una de las Partes (maximo 2 por cada una de las
Partes) quienes intentaran resolver la Disputa.

Las personas de alta gerencia designadas por las Partes tendra un periodo de 30 (treinta) Dias desde
la recepcion de la Disputa para intentar alcanzar una resolucion amigable. Este término podra ser
extendido de mutuo acuerdo entre las Partes.

Si las personas de alta gerencia designadas por las Partes llegan a una solucion, deberan proceder
inmediatamente a la formalizacion del instrumento legal correspondiente.

En caso de que las personas de alta gerencia designadas no lleguen a una solucion dentro del término
sefialado en esta clausula, tendran 10 (diez) Dias, o un periodo mayor acordado por escrito entre las
Partes, para designar conjuntamente a un tercero internacional independiente (en adelante, el
“Tercero Independiente”). Sila Disputa se refiere a un asunto técnico, de ingenieria o de construccion,
el Tercero Independiente debera tener experticia en el ambito de la materia de la Disputa. Cualquier
otro tipo de Disputas podra remitirse a un Tercero Independiente con experticia juridica en la materia.

Previo a la contratacion de un Tercero Independiente, las Partes deberan acordar el costo, el cual
sera asumido por las Partes en igual proporcion, sin importar el resultado de su Decision.

El Tercero Independiente debera cumplir con el siguiente procedimiento:
Dentro de los 5 {cinco) Dias siguientes a la fecha de su designacién, cada una de las Partes le
presentara al Tercero Independiente un documento con su posicion respecto de fa Disputa,
proporcionando una copia exacta a la otra Parte.

Cada una de las Partes tendra 5 (cinco) Dias para presentar su respuesta al documento de
posicionamiento de la otra Parte.

3. El Tercero Independiente podra contactar a las Partes para sostener reuniones de aclaraciones,

para lo cual ambas Partes deberan ser copiadas en todo momento de todas y cada una de las
correspondencias.

4. Las Partes tendran un periodo de 5 (cinco) Dias para emitir solicitudes de aclaracion de la decision

preliminar del Tercero Independiente, Una vez transcurrido los plazos antes descritos, el Tercero
Independiente tendra 10 (diez) Dias para presentar la Decision final no-vinculante con todas las
aclaraciones requeridas.
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5. Las personas de alta gerencia designadas por las Partes tendran un periodo de 5 {cinco) Dias a
partir de la recepcion de la decision no-vinculante del Tercero Independiente para intentar
alcanzar una resolucion amigable. Este plazo se puede prolongar por mutuo acuerdo entre las
Partes.

f.  Si Las personas de alta gerencia designadas por las Partes no llegan a una resolucion amigable,
incluyendo un desacuerdo para designar al Tercero Independiente dentro del periodo acordado por
cualquier razon, la Disputa sera finalmente resuelta de acuerdo con las disposiciones del de la
clausula denominada LEY APLICABLE Y JURISDICCION de este Conrato.

30.- LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Este Contrato se regira por las Clausulas y anexos que lo integran, y por fa Legislacién aplicable en los Estados
Unidos Mexicanos.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo y que genere controversia entre las Partes, éstas, no sin antes intentar
resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la aplicacion de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y en
caso de controversia se sujetaran a la jurisdiccion de los tribunales competentes con residencia en la Ciudad
de Mexico, por lo tanto, las Partes renuncian a cualquier otra jurisdiccion o fuero que pudiera corresponderles
por razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

31.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

El CONTRATISTA debera considerar y mantener como confidencial la informacion propiedad exclusiva de PTI-
ID, y no podra usaria o reproduciria total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente
Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de PTLID. El CONTRATISTA garantiza que dicha
informacion sera revelada a sus empleados Unicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer
anuncio alguno, tomar fotografia alguna o proveer informacion alguna a cualquier miembro del publico, la
prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por
escrito de PTI-ID. Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en
tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha informacion en la mas
estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos,
en consulta con PTkID para asegurar la confidencialidad de dicha informacion y ia toma de todas las medidas
necesarias para prevenir su revelacion a cualquier parte no autorizada, asi coma remediar cualquier revelacion
no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebracion de contratos de
confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.

De igual forma, ambas Partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella informacion
tecnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya
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desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicacion o durante el
desarrollo de los Trabajos, asi como aquella informacion o documentacion que origine cualquier reclamo o
controversia técnica.

No obstante lo previsto en esta Clausula, la obligacion de confidencialidad no sera aplicable a: (i) Ja informacién
de dominio piblico que no haya sido hecha publica a través del incumplimiento del Contrato; (i) la informacion
que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion sin violar alguna obligacion de confidencialidad; (iii) la
informacion obtenida de Terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligacion de confidenciafidad;
(iv) la informacion que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades
gubemamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaria a la parte requerida a sanciones civiles,
penales o administrativas, siempre que la parte requerida comunique a la parte afectada con toda prontitud la
solicitud de dicha divulgacion.

La informacion relativa a registros histaricos e informacion interna del CONTRATISTA relativa a la elaboracion
de precios y estimados se consideraran confidenciales.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta Clausula continuaran en efecto por un periodo de 5
{cinco) afios contados a partir de la Fecha de terminacion o Rescision del mismo.

El CONTRATISTA acepta que debera proporcionar la informacion o documentacion relacionada con este
Contrato, que en su momento se requiera, derivado de auditorias que los drganos fiscalizadores practiquen y,
en su caso, la informacién que sobre este Contrato le sea requerida a PTI-ID por la Secretaria de Energia y sus
Organos Desconcentrados.

32.- PROPIEDAD INTELECTUAL

El CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podra usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier
otra indole, el nombre de Petroleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias, sus logotipos o cualquier
otro signo o simbolo distintivo de su propiedad.

Si con motivo de la ejecucion de este Contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad
intelectual de un Tercero, en &! que se vea involucrada PTI-ID , el CONTRATISTA se obliga a sacarenpazy a
salvo de cualquier accian que se interponga en su contra o en contra de sus Empresas Productivas Subsidiarias;
en taf supuesto, PTI-ID lo comunicard al CONTRATISTA, obligandose este Uitimo a rembolsar o indemnizar de
cualguier gasto o costa judicial, asi como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice PTI-ID en
relacion con el asunto.

EI CONTRATISTA asumira el control de la defensa de la reclamacion y de cualquier negociacion o conciliacion.
El CONTRATISTA se compromete a informar a PTI-ID respecto de los medios y estrategias de defensa
necesarios que interpondra, sin restringirse las facultades de PTI-ID de implementar sus propios medios y
estrategias de defensa.
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Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de la ejecucion del Contrato
corresponderan a las Partes en términos de su participacion, otorgando en todo momento el reconocimiento
moral a las personas que hayan intervenido en la realizacién o generacion de algin derecho de propiedad
intelectual que se encuentre regulado por las leyes en la materia.

Bajo el supuesto sefialado en el parrafo inmediato anterior, el CONTRATISTA se obliga a obtener por parte de
quien corresponda, los contratos de cesion de derechos, cartas de colaboracion remunerada, o cualesquiera
instrumentos necesarios para la acreditacion o constitucion en favor de PTI-ID de los derechos de propiedad
intelectual o industrial generados.

33.- INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA debera contar, a su costa con todas las instalaciones necesarias para la prestacion de los
Trabajos.

34.- INTERPRETACION DEL CONTRATO

Las Partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y condiciones de este Contrato
y sus anexos, se estara a la intencién de |as Partes y a la literalidad de las Clausulas, considerando laintegridad
del Contrato.

35.- AUDITORIAS

El CONTRATISTA se obliga a entregar toda la informacion y documentacion que al efecto le requiera PT-ID
respecto del presente contrato, para la atencion de auditorias a PTI-ID practicadas por la Auditoria Interna en
ejercicio de sus funciones u otros drganos fiscalizadores competentes. Dicha informacion podra entregarse por
PTI-ID a la Auditoria Intema y demas organos fiscalizadores competentes que asi se lo soliciten.

El CONTRATISTA se obliga a colaborar con PTI-ID y con cualquier autoridad gubernamental, cuando se le
requiera, en relacion con todo lo relativo al objeto del Contrato y sus alcances.

El CONTRATISTA mantendra todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos en los que
incurriera o estén relacionados con la ejecucion de sus obligaciones en el presente Contrato, segin fuera
requerido por las leyes y las normas de informacién financiera aplicables. El CONTRATISTA estara obligado
a mantener y, en su caso, proporcionar dicha informacion a PTI-ID durante el pazo del Contrato, o el periodo
maximo permitido por la ley para obligaciones con respecto a Impuestos, siempre y cuando dicha informacion
sea requerida por PTI-ID para el cumplimiento de sus obligaciones frente a las autoridades gubernamentales
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36.- ATENCION DE EMERGENCIAS

Si durante la ejecucion de los Trabajos y por causas imputables al CONTRATISTA, se presentase alguna
emergencia o cualquier otra situacion que requiera de inmediata atencion, PTI-ID podra llevar a cabo los
Trabajos pertinentes para resolver dicha eventualidad, en cuyo caso el CONTRATISTA estara cbligado a
reembolsarle a PTI-ID los gastos en que éste haya incurrido.

37.- COORDINACION DE TRABAJOS SIMULTANEOS

PTI-ID y el CONTRATISTA acuerdan que, en caso de resultar necesario, la ejecucion de los trabajos objeto del
presente Contrato se podra llevar a cabo en forma simultanea con otros contratistas o con PTI-ID, para lo cual
se debera dar cumplimiento a las condiciones siguientes:

1.- Coordinarse respecto de la ejecucion simultanea.

2.- Establecer |as acciones necesarias para la utilizacion compartida de la infraestructura, que se utilice o vaya
a utilizar durante la ejecucion de los trabajos.

3.- La coordinacion, colaboracion, cooperacion e intercambio de informacion entre los contratistas, y en su caso,
de PTi-ID.
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Enteradas las Partes del contenido y alcance legal def presente Contrato y sus anexos, lo firman de conformidad
por triplicado en la Ciudad de México, el dia 24 de junio del 2020.
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