CONTRATO DE OBRA A PRECIO INTEGRADO

No. PTH-ID-0-P6-25-2022

. VAN QORD DE MEXICO, SADE C.V.
INSTALACION DE MONOBOYA

CONTRATO DE OBRA A PRECIO INTEGRADO Y COSTOS REEMBOLSABLES PARA EL “DESARROLLO
DE LA INGENIERIA, PROCURA E INSTALACION DE MONOBOYAS MULTIPRODUCTO (WBS 433) PARA
LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO”, (FASE lf), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PT!
INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “PTI-ID”, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL MTRO. VICTOR MANUEL AZCANIO SABINO EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL, CON LA INTERVENCION DEL DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO, EN SU CARACTER DE
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS INDUSTRIALES DE PETROLEOS MEXICANOS TRANSFORMACION
INDUSTRIAL, Y POR LA OTRA VAN OORD DE MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR JURGEN
GUSTAAF NIEUWENHOVEN, EN SU CARACTER DE APODERADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1. PTI-ID, declara, a través de su apoderado, que:

1.1.- Es una empresa de nacionalidad mexicana, con personalidad juridica y patrimonio propio, lo cual consta
en la escritura pablica 120,813, de fecha 14 de marzo de 2019, otorgada ante Ia fe del Titular de la Notaria
Plblica 217 de la Cuidad de México, Lic. José Angel Fernandez Uria, actuando como asociado y en el protocolo
de la Notaria 60 de la Cuidad de México.

1.2 .- Acredita su representacion legal, mediante la escritura pablica No. 122,237, de fecha 04 de junio de 2019,
otorgada ante la fe del Lic. José Angel Femandez Uria, titular de la Notaria Piiblica No. 217 de la Ciudad de
México, actuando como asociado y en protocolo de la Notaria No. 60 cuyo titular es el Lic. Luis Felipe Morales
Viesca y manifiesta gue fas mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, a la
fecha de firma del presente Contrato.

1.3. - Para ia celebracion del presente Contrato, de manera previa ha obtenido todas [as aprobaciones previstas
por la legislacion y normatividad aplicable.

1.4. - Ha previsto los recursos econémicos para cumplir con sus obligaciones de pago derivadas de! presente
Contrato.

1.5. - Su domicilio fiscal es en Avenida Marina Nacional 329, Piso 20, Colonia Verénica Anzures, Alcaldia Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, Cddigo Postal 11300, y su clave de Registro Federal de Contribuyentes es
PID1311125JA.

1.8. - Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurit en Actos de
Corrupcion o en infracciones en materia de cumplimiento legal, ni tiene conocimiento que se hubiera realizado
este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

1.7. - Durante la ejecucion del Contrato verificarad permanentemente que ef CONTRATISTA, cumpia las
obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental.
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2.- VAN OORD DE MEXICO, S.A, DE C.V. , declara a través de su apoderado, que:

2.1 - Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de conformidad con las
disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, bajo 1a denominacion de VODMC DE MEXICO, S.A,
DE C.V., segin se acredita-mediante la Escritura Plblica No. 58,912, de fecha 17 de noviembre- de- 2005,
otorgada ante |a fe del Titular de la Notaria Piblica No. 51 de la Ciudad de México, Licenciado Carlos Catafio
Muro Sandoval, cuyo testimonio quedé debidamente inscrito en el Registro Piblico de Comercio de México,
con ef nimero de folio 345227 de fecha 27 de enero del 2006 .

Mediante la Escritura Plblica No. 41,341, de fecha 3 de julio de 2012, otorgada ante la fe del Titular de la
Notaria Publica No. 246 de la Ciudad de México, Licenciado Guillermo Ofiver Bucio, modificd su denominacion
social, 2 VAN OORD DE MEXICO, S.A. DE C.V., cuyo testimonio quedo debidamente inscrito en el Registro
Phblico de Comercio de México, con el ndimero de 345227 con fecha de inscripeién en dicho registro del 21 de
febrero de 2017.

2.2.- Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrato, segiin se acredita mediante la Escritura
Pablica No. 42,370, de fecha 22 de julio de 2013, otorgada ante la fe del Titular de ia Notaria Pablica No. 105
de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), Licenciado Fermin Fulda Fernandez, y manifiesta que las
mismas no e han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma aiguna a la Fecha de Firma del Contrato.

2.3.- Su domicilio para efectos del Contrato es Av. Insurgentes Sur 615 Interior 310, Colonia Napoles, Benito
Juarez, en la Ciudad de México, C.P. 03810 y que su nimero de Registro Federal de Contribuyentes es
VYMEO01117PWS.

2.4.-Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para cbligarse al .

cumplimiento del objeto del presente Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecucion
de estos.

2.5.- Conace el contenido y requisitos que establecen el presente Contrato y los Anexos que debidamente
firmados por las Partes, forman parte integrante de este Contrato.

2.6,- Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el
presente Contrato.

2.7 - Ha entregado ef escrifo en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que, dentro de sus alcances y
su conocimiento a la Fecha de Firma del presente Confrato: i) los socios o accionistas no bursétiles,
considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las
mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comision en el servicio pliblico; ii} no
se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interpésita persona, inhabilitada administrativamente
conforme a las leyes aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, han cometido robo, fraude, cohecho o tréfico de
influencia en perjuicio de PTI-ID, Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales,
dependencias o entidades de la Administracion Plblica Federal, decretado por resolucion definitiva por
autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolucion firme de autoridad competente
en el extranjero tratandose de delifos analogos a los sefialados; y fratandose de delitos relacionados con la
Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de PTI-ID, Petréleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias ¢ entidades de la Administracion
Pitblica Federal. :
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2.8.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones
laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme a los términos del Contrato existan vendedores o
proveedores, se asegurard que estos también cumplan con dicho requisito en términos de lo dispuesto por el
articulo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, mismas que se compromete a preservar durante el plazo def Confrato
e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecucion derive cualquier reclamacion, demanda o
contingencia laboral.

2.9.-Reconoce el caracter, personalidad y facuttades con las que los representantes de PTI-ID actuaron durante
¢l procedimiento de contratacion del cual deriva et Contrato y con las que actia el representante que suscribe
el mismo, por lo que no se reserva derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil,
penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.

2.10.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrio en Actos de
Cotrupcion ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en refacion con este Contrato.

2.11.- Cuenta con politicas y programas internos de cumplimiento legal y en materia de combate a fa corrupcion,
los cuales entregd a PTI-D durante el procedimiento de contratacién del presente Contrato y que se asegurara
que tanto él, como sus Filiales, se apegaran y cumpliran en todo momento con cualesquiera leyes y
regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la corrupcion que
sean aplicables. ‘

2,12.- Recibe por parte de PTIHD las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion para Petrbleos Mexicanos,
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Codigo de Conducta de Petrdleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Codigo de Etica de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes direcciones
electrdnicas:

httg:!!www.PetréleosMexicanoS.com/etica—e—integridad/Documents/goliticas-y-lineamientos-anticorrugcion—
20170911.pdf http:/fwww.PetroleosMexicanos.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-

conducta 20170830.pdf
hitp:/www.PetroleosMexicanos.com/etica-e-
integridad/etica/Documents/Codigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

2.13.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y en su caso, haya aceptado las
condiciones del ptan de remediacion resultado de la misma emitido por PTI-ID.

2.14.-Ha cumplido con los registros ante la Secretarfa del Trabajo y Prevision Social en el Padron Péblico de
Contratistas de Trabajos Especializados u Obras Especializadas a que se refiere el articulo 15 de la Ley Federal
del Trabajo y demas disposiciones complementarias y hace entrega a PTID de la copia de su aviso de registro,
niimero AR74568/ 2022 de fecha 2 de febrero de 2022,

3.~ Las Partes declaran, a través de sus Apoderades, que:

3.1.- Celebran el presente instrumento en términos del Codigo de Comercio, Cédigo Civil y demas disposiciones
juridicas aplicables.
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3.2.- Tienen pleno conocimiento y daran cumplimiento a las Leyes en materia de cumplimiento legal y combate
a la corrupcion aplicables al Contrato, por lo que aceptan que, en caso de incurrir en Actos de Corrupcion o
infraccion a las Leyes en materia de cumplimiento legal y combate a fa corrupcion con relacion a este Contrato,
se procedera a su inmediata Rescision,

3.3.- Reconocen que la Rescision del Contrato podra determinarse poir las personas facultadas para eflo, por el
Director de Proyecto o equivalente o el apoderado que cuente con facuftades, en términos de lo dispuesto por
el parrafo primero del articulo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Expuesto lo antetior, {as Partes celebran el presente Contrato, al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS
1.~ DEFINICIONES

Para efectos de este Contrato, las expresiones enunciadas a continuacion tendran ef significado que aqui se
les asigna: '

Aceptacién de los | Significa el momento en que PTisID manifiesta su consentimiento con el

Trabajo(s) cumplimiento de los Alcances del Contrato, conforme a los términos establecidos en
a Clausula denominada "RECEPCION Y ACEPTACION DE LOS TRABAJOS".
Aceptacion Significa el momento en el que PTI-ID manifiesta su conformidad con el cumplimiento

Provisional Por
Seccion de los

del tramo correspondiente de la instalacion offshore, de acuerdo con los términos
establecidos en la Clausula denominada "RECEPCION Y ACEPTACION DE LAS

Trabajos OBRAS'".

Aceptacion Significa el momento en que PTI-ID expresa su consentimiento con el cumplimiento

Provisional de los | de todo el afcance de la instalacion offshore, de acuerdo con los términos establecidos

Trabajos de en la Clausula denominada "RECEPCION Y ACEPTACION DE LOS TRABAJOS".

Instalacion

Acto(s) de Son aquellas actividades, hechos u omisiones de caracter ilicito que tienen por objeto,

Corrupcion independientemente de que e mismo se materiatice, obtener o mantener algin
beneficio indebido en relacién con el presente Contrato.

Fechalimitede | Lafechalimite enla que todas las obras.de. construccion deberan estar terminadas,

Finalizacion tal y como se define en el Anexo 4 PROGRAMA DE EJECUCION

Area de Analisis

Es el Area encargada para la atencidn y autorizacion de los precios por unidad,

de Precigs e extraordinarios, ajustes de precios y gastos no recuperables.

Ingenieria Legal y

Econdmica

Autoridad Significa una autoridad que actia en gjercicio de sus facultades legales.
Competente

Autoridad Cualquier funcionario, _departamento, dependencia, organismo, comision,
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Gubernamental

subdivisién, junta directiva, agencia, ministerio, corte, tribunal, autoridad judiciat,
juntas de conciliacién y arbitraje, 6rgano legislativo, 6rgano administrativo, organo
regulatorio, entidad auténoma, autoridad fiscal, o cualquier otra subdivision politica
de los mismos ya sea extranjero, nacional, federal, estatal, municipal, local o regional,
que realice funciones de autoridad en términos de Ley.

Bitacora

El sistema electrénico que constituye el medio de comunicacién entre PTI-ID y el
CONTRATISTA, donde se registran los asuntos y eventos importantes que se
presentan durante |a ejecucion de los Trabajos, ef cual se realizarg por medios de
comunicacién electronica, aplicando el sistema de bitdcora electrdnica desarrollado
por PTI-ID.

Cambio de Ley

Significa: cualquier decreto o emision de Ley aplicable, sus impacios o los impactos
subsecuentes; cualquier cambio en |a interpretacion o aplicacion de una Ley existente.
por Autoridad Gubermamental con facultades de inferpretacion ¢ de aplicacion, o ia
derogacion o modificacidn de una Ley existente; en todos fos casos, con posterioridad
a la fecha de formalizacion del Contrato.

Contrato

Es el presente instrumento juridico incluyendo todos sus Anexos.

Costos
Reembolsables

Aquellos gastos que se requieran para las actividades propias del desarrolio del
Proyecto y def Contrato, los cuales deberan ser previamente autorizados por PTI-ID.
Dichos gastos seran pagados y comprobados conforme a lo sefialado en el Anexo 14
COSTOS REEMBOLSABLES del Conirato.

Dia(s).

Significa dia catendario incluyendo s&bados, domingos y dias festivos.

Euro(s)

Moneda o divisia oficial europea que opera en los paises afiliados a fa Unién
Europea

Dia(s) Habil(es)

Significa dia laborable, conforme a la Ley Federal del Trabajo calendario en la
Republica Mexicana y/o al calendario para Petrdleos Mexicanos.

Director de | Es el responsable de la conduccion y coordinacion de las actividades objeto del

Proyecto Contrato durante su desarrolio por parte de PTI-ID.

Disposiciones Significan todas las leyes, tratados,reglamentos, normas, reglas, decisiones,

Legales. sentencias, oOrdenes, inferpretaciones y autorizaciones emitidas por cualquier
Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccion en relacién con el asunto en cuestion
¥ que se encuentren en vigor al momento de que se trate.

Dolar{es) Moneda de! curso legal de los Estados Unidos Americanas

Fecha de Ultima | La facha limite en la que el barco de tendido de tuberia en aguas someras Stingray

Disponibilidad abandonard el emplazamiento, siendo el 30 de abrit de 2023.

Evento de Fuerza ; Cualquier evento o circunstancia, o combinacion de eventos o circunstancias, que

Mayor o Caso
Fortuito

impidan o detengan los Trabajos cbjeto dei Conirato que:

{a) esfuviera fuera del control de ta Parte que reclame el Evento de Fuerza
Mayor;

{b) que no fuera el resultado de la falta, negligencia, dolo, mala fe o fraude de
ta Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor; ‘

{c) no se pudiera prever o siendo previsible no se pudiera evitar, eludir, superar

o remediar, en parte o en su totalidad, por la Parte que reclame el Evento de Fuerza

Mayor; al momento en que ocurriera; y
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() tuviera un impacto efectivo y demostrable, que pudiera afectar de manera
adversa y material, la capacidad de la Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor de
cumplir con sus obligaciones conforme a los términos del Contrato.

Sin limitar lo establecido anteriorments, los eventos que podrian dar lugar a un
Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito incluyen;

(a) desastres naturales, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, -
inundaciones, condiciones climaticas severas; inciuyendo tormentas con nombre,

(b) disturbios civiles, guerra, terrorismo, tumultos, crimen organizado, y otros
actos delictivos

(c) huelgas, cierres patronales u ofras controversias laborales,

(d) la accién u omisidn de parte de cualquier Autoridad Gubemamental con

jurisdiccion obligatoria para las Partes, siempre que, en relacion con cualquier accion

ordenada por los tribunales 0 acto u omisién de una Autoridad Gubemamental, la

accién gue se requiera deba ser obligatoria y aplicable en su integridad y no una

simple recomendacion o consulta para la Parte que fa reclama como un Evento de

Fuerza Mayor.

{e) emergencias sanitarias y las acciones para atenderlas, pandemias y

epidemias que hayan sido decretadas por Autoridad Gubemamental competente en

la materia y su impacto persistente o prolongado.

No obstante lo anterior, 12 definicién de “Evento de Fuerza Mayor" no incluiré:

(& huelgas, paros laborales, cierres patronales o controversias laborales que

afecten Unicamente al CONTRATISTA ¢ a cualquier Subconiratista y que son

declaradas legales:

(b) desaceleraciones, bajo rendimiento u otros actos laborales; cualquier falta

de mano de obra, indisponibilidad;

{c) dificultades econdmicas; _

(d) acciones de una Autoridad Gubernamental en relacion con el cumplimiento
incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las Leyes o permisos del

CONTRATISTA que fueran requeridos para ia obtencién o mantenimiento en virtud

del Contrato; y

{e) cualquier otro acto, omisidn, demora, incumplimiento o falla, economica o de

ctro fipo o de un Subcontratista

Fecha de Firma

Significa la fecha en que el Contrato haya sido firmado por las Partes.

Fecha de Inicio

Significa la fecha efectiva en que dan inicio los Trabajos objeto del Contrato, conforme
al Anexo 4 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Filiai(es): Significa la empresa que forma parte del Grupo del CONTRATISTA, de la cual tiene |
la mayoria accionartia y en consecuencia tiene el control para dirigir o influir en su
direccion de gestion y sus politicas. ‘

Gastos No Los gastos en que incurre el CONTRATISTA con motivo de suspensiones de los

Racuperables. Trabajos establecidas en la Clausula denominada "SUSPENSION DE LOS

TRABAJOS', la terminacion anticipada del Contrato establecida en la Clausula
denominada “TERMINACION ANTICIPADA" y cualquier otra Clausula del Contrato
que dé derecho al CONTRATISTA 3 un tiempo y/o coste adicional. El reconocimiento
de los Gastos No Recuperables se efectuard en términos de lo establecido en el
Anexo GNR, segin sea el caso, siempre que éslos, sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrafo.
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Grupo del
CONTRATISTA

E! CONTRATISTA, las Filiales del CONTRATISTA o cualquiera de sus respectivos
directores, funcionarios, accionistas, gerentes, supervisores, socios, agentes,
asesores, proveedores, contratistas, consultores, representantes, causahabientes,
cesionarios, empleados o demas personas que actien en sunombre,
representacion, interés o beneficio. Una referencia al Grupo dei CONTRATISTA
incluye una referencia a cada une y cualquisra de sus mismbros,

Grupo de PTI-ID

PTI-ID, Petréleos Mexicanos ¢ su Empresas Productivas Subsidiarias, o cuglquiera
de sus respectivos directores, funcionarios, accionistas, gerentes, supervisores,
socios, agentes, asesores, proveedores, contratistas, consultores, representantes,
causahabientes, cesionarios, empleados ¢ deméas personas que actien en su
nombre, representacion, interés o beneficio. Una referencia ai Grupo de PTI-ID
incluye una referencia a cada uno y cuaiguiera de sus miembros..

ingenieria

Significa la ingenieria de detalle suficiente entregada por PTI-ID al CONTRATISTA.

Impuestos

Todas y cada una de las contribuciones federales, estatales o municipales,
presentes futuras (incluyendo sin limitacion, impuesto sobre la renta, sobre ingresos
brutes, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, impuesto at valor agregado &
impuesto al activo), cargos (incluyendo no limitativamente, cargos por documentacion,
licencia registro}, derechos, tributos, aranceles o retenciones de cualquier
naturaleza; asi como las multes, actualizaciones, recargos, infereses y aumentos de
los mismos, retenidos ¢ recaudados por cualquier Autoridad Gubernamental.

Instalacion (es)

Terminal maritima para la exportacion de los productos de Refineria de Dos Bocas,
incluyendo monohoyas, emisor submarino, equipamiento o fuberias, entre otros, que,
conformado por los alcances del objeto del contrato.

Ley

Cualguier regulacion, acta, constitucion, estatufo, disposicion legislativa, regiamento,
licencia, regla, fallo, decreto, directiva, lineamiento o politica de carécter obligatorio,
cualquier forma similar de decision o determinacién por parte de, o cualquier
interpretacion o aplicacion por escrito de, cualquier ordenamiento juridico establecido
anteriormente por parte de una Autoridad Gubernamental con jurisdiccién sobre &l
CONTRATISTA, PTI-ID, &l Sifio o la ejecucién de los Trabajos establecidos en el
Contrato. Cualquier referencia a cualquier Ley en el Contrato sera entendida como
una referencia a dicha Ley seqin fuera modificada, regulada, complementada,
interpretada o remplazada en el futuro.

México

Significa los Estados Unidos Mexicanos.

Orden{es) de
Cambio

Es el documento mediante el cual las Partes formalizaran los alcances, el monto y el
plazo de aquellos Trabajos conforme a los establecido en la Clausula denominada
ORDENES DE CAMB!O.

Parte (s)

En sut conjunto se refiere a PTIHID y et CONTRATISTA v en singular a cada uno de
esios.

Pesos

Moneda del curso legal en los Estados Unidos Mexicanos.

Precio Integrado

Es el importe de la remuneracion o pago total fijo que deba cubrirse al
CONTRATISTA por los Trabajos terminados y ejecutados en el plazo establecido,
conforme al alcance del Contrato y a sus anexos.

Procura por PTI-
iD

Aquellos-elementosy materiales entregados por PTI-ID al CONTRATISTA,
incluyendo & sistema SPM, la tuberia y la ingenieria, tal y como se define enel

Anexo 1
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Proyecto Refineria Olmeca en Dos Bocas, Paraiso, Tabasco.

Resgision Facultad de las Partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de conformidad
con la Clausula denominada “Terminacion por Incumplimiento (Rescision)”.

Residente Persona designada por PTH-ID o el Director de Proyecto para supervisar la ejecucion
de los Trabajos objeto del presente Contrato, de conformidad con sus trminos y
condiciones.

Sitio Significa el érea geografica en tierra o fluvial donde se desarraliarén los Trabajos del

presente Contrato yfo aquel lugar designado por el Director de Proyecto al
GCONTRATISTA.

Previo ala
| én.marcha.

Pre/comisionado / | Inspeccion y comprobacion de Ia operatividad funcional de la instalacion con el fin de

puesta | garantizar que el sistema esté fisto para la puesta en marcha, tal y como se define en
el Anexo 1 ALCANCES DEL CONTRATO.

Subcontratacion | Significa la ejecucion de un alcance o parte de un alcance de los Trabajos

considerados en el objeto del Contrato por persona fisica o moral contratada por el
CONTRATISTA, conforme a lo que se establece en la clausula denominada
“SUBCONTRATACION' de! Contrato. No daré lugar a la subcontratacion ni podra

considerarse su autorizacion por PTIID, la seleccion, el reclutamiento y la
administracion  de personal, por cualgquier Terceroo empresa distintas al
CONTRATISTA.

Tercero Cualquier Persona gue no sea PTIID o ef CONTRATISTA.

Trabajo (s) Las actividades, encomendadas al CONTRATISTA, conforme a los alcances,

especificaciones, condiciones y términos del presente Contrato y sus Anexos.

2.- ANEXOS DEL CONTRATO

Los Anexos del presente Contrato se incorporan y forman parte infegral del mismo. El Contrato incluira todos
sus Anexos, segin fueran modificados o incluidos conforme a los términos establecidos en ef Contrato, y se

listan de la siguiente manera;
ANEXO ~f oo e DENOMINACION

1 ALCANCES DEL CONTRATO.
2 CEDULA DE HITOS DEL PRECIO INTEGRADO.
3 CATALOGO DE CONCEPTOS
4 PROGRAMA DE EJECUCION
5 PROCEDIMIENTO DE COORDINACION
3 INGENIERIA FEED .
7 NORMAS, CODIGOS, PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
8 LIBROS DE PROYECTO
8 IDIOMA DE LOS DOCUMENTOS.
10 CONTROL DEL PROYECTO.
11 EQUISITOS DE CALIDAD.
12 SUBCONTRATACION.
13 PERMISOS Y LICENCIAS.
14 COSTOS REEMBOLSABLES
15 INSTALACIONES PROVISIONALES.
18

TABULADOR DE SALARIOS.
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17 PROPUESTA DEL CONTRATISTA.
B BITACORA.
FG FORMATO DE GARANTIAS.
GNR . GASTOS NO RECUPERABLES. .
GC  |ORDEN DE CAMBIO / FORMATO ORDEN DE CAMBIO

SSPA  DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
[SSPA),

En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este Contrato y sus Anexos, prevalecera lo
pactado en este clausutado.

Las Partes acuerdan que se imprimira y formalizaré un solo juego de Anexos, para guarda y custodia de PT
ID, ef cual sera digitatizado y se entregara al CONTRATISTA en version electronica, lo cual formara parte
integrante del presente Confrato. '

3.- OBJETO DEL CONTRATO

PTI-ID encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar de conformidad con ef presente Contrato y sus
Anexos, los Trabajos consistentes en el “DESARROLLO DE LA INGENIERIA, PROCURA E INSTALACION
DE MONOBOYAS MULTIPRODUCTO (WBS 433) PARA LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO,
TABASCO", conforme al presente Contrato y sus Anexos.

3.1 ORDENES DE CAMBIO

Todos aquelios alcances o Trabajos que no hayan formado parte del Anexo 17 de la PROPUESTA DEL
CONTRATISTA, pero que resulten necesarios por la incorporacion de avances tecnologicos, o por la adguisicion
de nueva informacion-para ef cumplimiento.del Proyecto o del objeto del Contrato, se pactaran y formalizaran a
través de una Orden de Cambio, la cual debera ser suscrita por el Residente y los representantes del
CONTRATISTA.

El mecanismo para la emision de la Orden de Cambio seré el siguiente:

a) Sicualquiera de las Partes se percata de la necesidad de ejecutar los alcances o Trabajos a que se refiere
¢l parrafo anterior, lo notificara por escrito a la otra Parte, a través de las personas autorizadas en términos de!
presente Contrato, acompaiiando la documentacion, anexos, o informacién que estimen pertinentes para
justificar dicha adecuacion.

b) Previo a la formalizacion de la Orden de Cambio y la ejecucion de los Trabajos, ias Partes deberén
conciliar sus alcances, su plazo de ejecucion y su monto, asi como los porcentajes de Sobrecosto y el cargo
por utilidad del CONTRATISTA conforme al Mecanismo establecido en el Anexo OC. El reconocimiento y pago
de los alcances o Trabajos de la Orden de Cambio sera bajo la modalidad de Precios por Unidad en la moneda
que para tal efecto pacten las Partes.

¢} Los alcances, el pfazo de ejecucion y el monto de la Orden de Cambio, incluyendo el Sobrecosto deberan
constar por escrito y formarén parte integrante de la Orden de Cambio que corresponda. De manera enunciativa,
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contendra el catalogo de conceptos con la totalidad de ios Precios por Unidad, las garantias que correspondan,
las condiciones de facturacion, asi como los anexos con los ténminos y condiciches que acuerden para tal efecto
las Partes. En este sentido, las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta clausula
no implicarén novacion de las obligaciones del presente Contrato.

d)  PTI-ID podré autorizar por cada Orden de Cambio un Anticipo no mayor 2! [ EEEEG—_—_-
monto de la Orden de Cambio, para iniciar su ejecucion, lo cual se debera establecer en la Orden de Cambio,
asi como e mecanismo para su amortizacion. .

g) EI CONTRATISTA esta obligado a garantizar el cumplimiento y, en su caso, el Anticipo otorgado para la
Orden de Cambio. Para tal efecto, debera otorgar los endosos a las garantias en el Convenio Modificatorio, 0 en
su ¢caso, expedir nuevas garantias conforme a la Orden de Cambio, en cualquier supuesto bajo los términos y
porcentajes establecidos en el Contrato, y expedidas por institucion afianzadora autorizada para operar en México,
a favor de PTHID, conforme a lo sefiglado en al anexo FG FORMATO GARANTIAS del Contrato.

f) Las Partes acuerdan que la(s) Orden{es) de Cambio, debera(n) formar parte del presente Contrato y
para tal efecto deberan celebrar el convenio modificatorio en términos de la fraccion | inciso a. de la clausula
MODIFICACIONES AL CONTRATO, posterior a la emisién de la(s) Orden(es) de Cambio que correspondan.
Las Partes deberan reconccer en ! Programa del Contrato, fa prérroga que corresponda derivado del programa
pactados.en la Orden de Cambio.

0) Las Partes acuerdan en utilizar ef formato incluido en el anexo OC denominado Orden de Cambio.

h) Si durante las operaciones en Offshore la CONTRATISTA llegara a la conclusion razonable de que se
requiere una decision, instruccion u orden de cambio para asegurar que el Trabajo no se retrase, solicitara
dicha instruccion al Residente,

Para el caso de que PTI-ID requiera volimenes adicionales de los Precios por Unidad establecidos en una
Orden de Cambio; podré-ordenar su sjecucion siempre y cuando formalice el incremento respectivo en el monto
del Contrato mediante la celebracion del Convenio Modificatorio. No podra ordenarse la ejecucion de Trabajos
no considerados en el catdlogo de conceptos de los Precios por Unidad de la Orden de Cambio, ya que para
ello fendra que formalizar otra u otras Ordenes de Cambio. Los sobrecostos pactados permaneceran constantes
para el caso de las subsecuentes Ordenes de Cambio asi como el costo de fos insumos contenidos en fa
Primera Orden de Cambio, y respecto de los insumos no incluidos, se procedera en términos de lo establecido
£n el anexo OC para el caso de la determinacién del costo directo.

4.- PLAZO DE EJECUCION N DE LOS TRABAJOS
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Trabajos objeto de este Contrato en un plazo de 350 (trescientos
cincuenta) Dias, contados a partir del dia 30 de septiembre de 2022 {Fechade inicio) y con fecha de terminacion

el dia 15 de septiembre de 2023, conforme al Anexo 4 "PROGRAMA DE EJECUCION" y el Anexo 2 “CEDULA
DE HITOS DEL PRECIO INTEGRADO".
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5. MONTO

PT1-ID pagara al CONTRATISTA, por los Trabajos objeto del presente Contrato, conforme a lo siguiente

a Sobre la base a Precio Integrado por la cantidad de
sin incluir el Impuesto al Valor Agregaclo.
b)  Sobrelabase a Precio integrado por la cantidad de || | | GTcTcTcGNGNGNGNGEEEE
in incluir el tmpuesto al Valor Agregado.

¢)  En la modalidad de Costos Resmbolsables la cantidad de F
I incluir el impuesto al Valor Agregado. -

5.1 ANTICIPO

PTID otorgara al CONTRATISTA un anticipo por el ||| scbw o monto del presente
Contrato, conforme a lo siguiente.

sin ircluir el impuesto-al Valor Agregado. -

b)

I s inciuir el Impuesto al Valor Agregado.

Los anticipos seran otorgados dentro de los 14 {catorce) Dias siguientes a la fecha en que et CONTRATISTA
enfregue a PTHID las facturas que amparen los montos de cada uno de los anticipos y cada una de las garantias
por el importe total del mismo y en la misma moneda que le seran otorgados, en los términos de [a cfausula
denominada “GARANTIAS",

El atraso del CONTRATISTA en la entrega de cualquiera de las facturas de los anticipos y/o de las garantias
antes descritas, no dara lugar a la reprogramacion del plazo de ejecucion pactados en este Contrato, sin
embargo, el atraso en la entrega del anficipo por causas imputables a PTI-ID, diferiran en igual el plazo de
gjecucion segun corresponda del presente Contrato.

El CONTRATISTA debera amortizar los anticipos otorgados en cada uno de los pagos que por concepto de
estimaciones-le autorice PTI-ID:. Dichas amortizaciones deberan ser equivalentes af 30% (treinta por-ciento) de
fos montos de las estimaciones autorizadas en el periodo correspondiente. £n caso de que existan saldos
pendientes por amortizar de cualquiera de los anticipos entregados, se descontaran en el finiquito del presente
Contrato.

6.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION

El CONTRATISTA presentara al Residente, la estimacion con los avances de los Trabajos, acompafiadas de fa
documentacion que acredite la procedencia de su pago, por periodos mensuales (con excepcion del mes de
diciembre que podran ser quincenales), dentro de los 7 (siete) Dias Habiles siguientes a la fecha del corte, misma
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que tendra verificativo el dia 25 (veinticinco) de cada mes; si los avances no son presentados en el término
sefialado o & Residente determina que éstos no fueron prestados conforme a las condiciones pactadas, o side
la revisién surgen diferencias técnicas o numéricas, dara aviso inmediato y por escrito al CONTRATISTA a efecto
de que dichas diferencias queden resueltas o dado el caso, ef avance correspondiente se presente en la siguiente
fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacidn de gastos y costos financieros por parte del CONTRATISTA.
Una vez autotizada la estimacion nace la obligacion de pago a cargo de PTI-ID, contando el Residente con un
plazo de 3 (ires) Dias para aprobarlas mediante su firma, las cuales no podran ser rechazadas por causas
injustificadas. E| CONTRATISTA debera presentar al Residente [a factura correspondiente para su verificacion,
debiendo registrar el CONTRATISTA dicho evento en la Bitacora.

PTI-ID pagara ai CONTRATISTA el monto de los Trabajos ejecutados conforme a las estimaciones autorizadas
y facturas verificadas, dentro de los 20 (veinte) Dias posteriores a su autorizacion.

El plazo que transcurra entre la notificacion de rechazo de una factura o de la esfimacion y la fecha en que el
CONTRATISTA presente ésta corregida, no se computara para efectos de reprogramacion del plazo
establecido para el pago. Una vez corregida la estimacién y/o factura reiniciara el computo del plazo antes
mencionado.

La factura se deberad entregar a la persona designada por PTI-ID en la representacion gréfica de factura
electrénica, asi come los archivos PDF y XML correspondientes.

En el analisis y calculo de los importes de pago, se deberan considerar los derechos e Impuestos que les sean
aplicables, en los términos de las leyes fiscales. EI CONTRATISTA seré el dnico responsable de que las
facturas que se generen para su page cumplan con los requisitos fiscales y administrativos, incluidos los datos
de la cuenta bancaria, asi como indicar los conceplos, las cantidades, los precios y el valor fotal que ampara,
por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o tardia, no serd
mofivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Recibido ef pago de la estimacion correspondiente por el CONTRATISTA, éste tendré 10 (diez) Dias Habiles
para reclamar sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamacion
alguna, el pago se considerara definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberara a PTID de cualquier
obligacién relacionada.

Los pagos al CONTRATISTA se efectuaran invariablemente mediante depdsito bancario en la cuenta sefialada
para tal efecto por el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA realice un cambio de cuenta durante
la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni impligue una cesién de derechos de cobro, debera entregar
una carta hancaria al area de pago de PTID con antelacion a la(s) factura(s} subsecuente(s) de que se frate.
De igual forma en caso de que la cuenta bancaria designada orfiginaimente por el CONTRATISTA al area de
pago de PTHID haya expirado, debera comunicar una nueva carta bancaria.

Las facturas, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como recepcion y aceptacion plena de los
Trabajos, ya que PTIID se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes -0 mal
gjecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de PTID, a solicitud del CONTRATISTA,
debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por a Ley de Ingresos de

12

X



CONTRATO DE OBRA A PRECIO INTEGRADO
No. PTIHD-0-P6-25-2022

VAN OORD DE MEXICO, SADEC.V.
INSTALACION DE MONOBOYA

la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
del Dia cuando las Partes tengan definido el importe a pagar y se calcularén sobre fas cantidades no pagadas,
debiéndose computar por Dias desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion del CONTRATISTA.

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste debera reintegrar (as
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes a la establecida por la Ley de ingresos de
la Federacion. Para fal efecto, PTI-ID le debera notificar al CONTRATISTA del pago en exceso, indicando el
monto y los motivos por los cuales se generd. En caso de proceder, el CONTRATSITA podra reintegrar o
compensar dicho excedente en la siguiente factura o conforme a lo acordado entre las Partes, con lo cual, no
se generaran dichos intereses.

Los intereses procederan si el CONTRATISTA no cumple con o pactado entre las Partes y los intereses se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por Dias naturales desde la fecha en
que se haya detectado el pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente tas cantidades a disposicion
de PTI-ID.

En su defecto PTI-ID podra deducir dichas cantidades de los pagos subsecuentes o bien el CONTRATISTA
cubriré dicho pago a PTI-iD.

EI CONTRATISTA consiente que PTI-ID podra suspender los pagos a los que el CONTRATISTA tenga derecho,
cuando asi le sea requerido a PTI-ID por Autoridad Competente. La suspensién de pagos prevista en esta
Clausula no generara en ningun caso gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.

En su caso, PTI-D dara aviso por escrito al CONTRATISTA dentro de un témino no mayor a 3 (tres) Dias
contados a partir de la recepcion del requerimiento respectivo de la Autoridad Competente.

PTL-ID dejara sin efecto la suspension de pagos al CONTRATISTA, cuando asi sea ordenado por la Autoridad
Competente. :

6.1.- SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES.

En el caso de que el CONTRATISTA esté incluido en la lista publicada por el Servicio de Administracion
Tributaria en el Diario Oficial de la Federacion, como contribuyente que simula operaciones a través de la
emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFGS), PTID tendra derecho a suspender los pagos al
CONTRATISTA. La suspension de pagos prevista en esta Clausula no generara en ningln caso gastos
financieros o cualquier ofro concapto a cargo de PTIHID.

En caso de que la Autoridad Competente resuelva en definitiva que el CONTRATISTA incurrio en simuiacion
de aperaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTEID tendra
derecho a rescindir de pleno derecho e! Contrato en términos de la Cldusula denominada “TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION).

Para tal efecto, PTI-ID dara aviso por escrito al CONTRATISTA dentro de un térming no mayor a 3 (tres) Dias
contados a partir de la recepcion del requerimiento respectivo de la Autoridad Competente.
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7.- GARANTIAS

7.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Confrato,
entregara a PTI-D, dentro de los 15 {quince) Dias Habiles posteriores a la firma del Contrato, poliza de fianza
por ¢! [ ' monto y en su misma moneda, a favor de PTIID, de acuerdo con los formatos
establecidos en el Anexo FG del presente Contrato.

La poliza de fianza debera ser expedida por institucion afianzadora, autorizada para operar en ferritorio
mexicano.

En caso de modificaciones at Contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID, dentro de los 10 {diez)
Dias Habiles siguientes a la formalizacion del instrumento modificatorio respectivo, el endoso de la péliza de
fianza a la garantia otorgada originalmente. En el caso de que e! CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega
PTI-ID podra iniciar el procedimiento de Rescision del Contrato, El documento modificatorio debera contener la
estipulacion de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el
CONTRATISTA. :

Las Partes convienen que la garantia de cumplimiento disminuira mensualmente en la medida del cumplimiento
de las obligaciones del CONTRATISTA, en funcidn de las estimaciones aprobadas, para ajustarse al monto
equivalente I || <! importe correspondiente a los Trabajos pendientes de ejecutar.

7.2.- GARANTIA DE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Una vez realizada la Aceptacion provisional por seccién de los trabajos, o terminado anticipadamente el Contrato,
¢l CONTRATISTA quedara obligado a responder exclusivamente por los defectos que resultarsn en los mismos,
conforme a lo pactado entre las Partes en el presente Contrato, en términos de las Disposiciones Legales aplicable.
Para tal efecto, el CONTRATISTA debera entregar a PTI-ID, posterior a la recepcion de los Trabajos parcial o
fotal, una péliza de fianza por el equivalente al “del valor de los Trabajos recibidos.

Dicha obligacién se garantizaré durante un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de ia fecha de la
recepcion fisica total o parcial de los Trabajos conforme a la Aceptacion provisional por seccion de los trabajos,
siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.

La pbliza de fianza debera ser emitida por institucion de fianzas debidamente autorizada para operar en México,
y debera emitirse en estricto apego al Anexo FG del presente Contrato.

Las garantias a que se refiere esta Clausula deberan entregarse en las oficinas de PTD ubicadas en Avenida
Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Verdnica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Ciudad de México en
&l horario de: 08:30 a 18:00, en estricto apego a los textos que se acompaiian en et Anexo FG “FORMATO DE
GARANTIAS', aceptando expresamente el CONTRATISTA las obligaciones consignadas en éstas.

El CONTRATISTA deber verificar la autenticidad de las garantias, previo a su entrega, por lo que en el
supuesto de que PTI-ID detecte que una garantia es apbcrifa, se dara aviso a las autoridades competentes y a
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la institucion que supuestamente emitio la garantia, ateniéndose el CONTRATISTA a las consecuencias legales
gue puedan derivar por la entrega de un documento apacrifo.

En el caso de que PTI-ID requiera al CONTRATISTA la bisqueda de defectos, y dicha blisqueda no encuentre
defectos que sean responsabilidad del CONTRATISTA, los gastos ocasionados por dicha blisqueda serén
remunerados al CONTRATISTA.

La responsabilidad del CONTRATISTA por los defectos excluye el mantenimiento, el desgaste normal, los
defectos o dafios causados por terceros, el funcionamiento incorrecto de la Instalacion, o {a fuerza mayor, o los
defectos latentes que ya existian en los Materiales de libre disposicion y que el Contratista no hubiera podido
encontrar durante una inspeccion visual, CONTRATISTA tampoco garantizara {a aptitud para el uso.

8.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
8.1.- DE LAS PARTES

Las Partes reconocen que €l limite de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales
sera hasta ef monto de las obligaciones incumplidas del presente Contrato, o 20% (veinte por clento) del monto
del Contrato, lo que sea menor, sin que supere el monto total del Contrato, sin perjuicio de la aplicacién de las
penas convencionales establecidas en el presente instrumento.

Los dafios y perjuicios que cualquiera de las Partes cause a la ofra o a Terceros seran a cargo de la parte que
los provogque de conformidad con lo establecido en la Clausula denominada “INDEMNIZACION",

Bajo ningiin concepto las Partes seran responsables entre si por dafios indirectos de cualquier naturaleza, lucro
cesante, dafios punitivos o consecuenciales, perdida de beneficios, perdida de oportunidades de negocio,
perdida de contratos y perdida de ganancias, siendo entendido que no habra limitacién de responsabilidad
alguna en ningln caso de dolo o negligencia grave de la Parte incumplidora.

Cuando alguna de las Partes cause un dafio y el afectado demande la reparacion del mismo a la Parte que no
se lo causo y asi se haya determinado por resolucion judicial o administrativa, quien lo causo debera cubrir las
cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios,
procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas
judiciales, regulados en el arancel correspondiente,

8.2.- DEL CONTRATISA

El CONTRATISTA sera el dnico responsable de la ejecucién de los Trabajos amparados en este Contrato,
conforme al mismo y sus Anexos. EI CONTRATISTA debera entregar los Trabajos de conformidad con los
~ alcances, términos y condiciones, asi como la normatividad aplicable, sefialados en el presente Contrato y sus
Anexos. _

Si el CONTRATISTA ejecuta Trabajos por mayor volumen de lo contratado ya sea contemplado o no

contemplados en los anexos del Contrato, sin que cuente con [a autorizacion por escrito de PTI- 1D, en términos
de la Clausula denominada "MODIFICACIONES AL CONTRATQ", independientemente de la responsabilidad
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en que incurra por la ejecucidn de ios mismos, no tendra derecho a reclamar pago alguno por elio, ni
modificacion alguna del plazo de ejecucién de los Trabajos.

El CONTRATISTA realizara los Trabajos sujetandose a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via pablica, proteccion ecoldgica
y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o0 municipal, a las disposiciones de seguridad e
higiene de PTHD para la ejecucién de los Trabajos, ademas de lo establecido en el Anexo SSPA
“DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA)" del
presente Contrato y a las instrucciones que al efecto le sefiale PTI-ID, para lo cuat se obliga a conocer fas
normas y reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los Trabajos objeio del presente Contrato.

El CONTRATISTA no sera responsable de gjecutar los Trabajos objeto del presente Contrato, y no se
considerara como incumplimiento, ni se le aplicaran penas convencionales, por los siguientes mofivos: .

a) Cualquier demora imputable a PTI-ID en fa entrega del Sitio donde se van a ejecutar los Trabajos, o
en la liberacion de areas a cargo de Terceros en las que se desarrollaran los Trabajos y se ubicaran las
Instalaciones, la entrega de informacion o documentacion necesaria para i desarrollo de ios Trabajos, que
impidan de manera justificada, la ejecucion de los Trabajos, '

b} La faita de cumplimiento sin causa justificada en las obligaciones de pago por mas de 30 (treinta
Dias posteriores a ta fecha en que sea exigible la obligacion de pago.

¢ No entregar Permisos que no sean responsabitidad del CONTRATISTA y que se retrasen o no
cumpian con los hitos establecidos en el Contrato y sus anexos.

d) Retrasos en la entrega de Procura o Materiales necesarios para la ejecucion de las obras o
instalaciones que provee PTI-ID conforme a lo establecido en el Confrato y sus anexos,

e La espera de Aceptacion Provisional Seccional de las Obras, instrucciones, acciones ¢ decisiones
del PTI-D por parte del Residente, conforme a lo establecido en el Contrato y sus anexos.

f) Suspensiones o retrasos causados por las autoridades gubemamentales, la marina, la autoridad
portuaria y cualquier ofro tréfico maritimo, y incluyendo cambios en la legislacion y/o nuevas restricciones de
Covid19,

0) Retrasos causados por otros contratistas que frabajen para PTID que detengan el proceso
constructivo,
) Condiciones de fuerza mayor o caso fortuito, asi como condiciones meteorolbgicas o maritimas que

excedan los limites operativos de! Contratista, tal y como se establece en el Anexo 1.
i} Condiciones fisicas debidamente justificadas que impidan al Contratista realizar sus Trabajos,

i} Que &l Stingray abandone el emplazamiento en la Fecha de ltima disponibilidad, y
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k) De trabajar las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana, incluidos los dias festivos, en virtud de un
caso fortuito o fuerza mayor o por causas imputables a PTI-ID, que impidan el acceso a Sitio.

8.3.- DEPTIID
PTI-ID es responsable de:

a) Realizar los pagos de las estimaciones a que tenga derecho el CONTRATISTA conforme al Anexo 2
Cedula de Hitos y/o Anexo 14 Costos Rembolsables, asi como cumplir con los términos y condiciones del
presente Contrato y sus Anexos.

b} Dar acceso al Sitio sin restricciones al CONTRATISTA, y en su caso a fas auioridades competentes pare
que realicen los Trabajos chjeto del presente Contrato.

¢) Proporcionar acceso gratuito, sin obstaculos y de manera ininterrumpida al Sitio y ser responsable de
" cualquier interfaz con ofros contratistas, siempre y cuando cumplan con las normas de seguridad
correspondientes

d) PTID proporcionara todos y cada uno de los permisos y autorizaciones necesarios que estén bajo se
responsabilidad para las actividades, excepto los permisos necesarios para la operacion de la embarcacion del
CONTRATISTA.

e) PTHID sers responsable de la integridad, precisién y adecuacion de cualquier informacién & ingenieria
proporcionada al CONTRATISTA.,

f) PTHID revisara, y en su caso aprobar, los documento para revision enviados por medios electronicos
(Transmital) por el CONTRATISTA a PTI-iD, conforme al Anexo 5 PROCEDIMIENTO DE COORDINACION
(matriz de responsabilidades). En caso de no obtener respuesta, se procederd conforme al anexo antes
descrito.

) Aprobacion diaria de Reporte Diario Progresivo, y

h) PTI-ID aprobara la desmovilizacion de equipo y maquinaria cuando el CONTRATISTA determine
que el equipo o la maguinaria ya no son necesarios para la realizacion de la Obra.

En Io que respecta a la Procura o Materiales que PTI-ID provee, seran entregados al CONTRATISTA en un
lugar proporcionado designado por el CONTRATISTA dentro ded Sitio o en los lugares convenidos por las Partes
paracumplir con el objeto del Contrato. Para tal efecto, et CONTRATISTA revisara dicha la Procura o Materiales
para asegurarse de que todos estos articulos cumplen con los requisitos de este Contrato y estan libres de
cualquier defecto.

PTIID es responsable de cualquier costo adicional o demora causada por no entregar oportunamente os
articulos de bienes que son Procura por PTIID sin ninglin defecto al CONTRATISTA.
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8.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID ios Trabajos debidamente terminados, de conformidad con los
alcances establecidos en el presente Contrato y sus Anexos, una vez que hayan sido completados en todas
sus areas, aspectos y detalles dentro del plazo establecido para cumplir el objeto del presente Contrato, a cuyo
egfecto, le proveerd a PTI-ID todo io que sea necesario en relacién con la gjecucion de los Trabajos y del
Contrato.

Asi mismo, el CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

a) Debera emplear personal calificado, equipos, materiales, procedimientos operacionales y en

general las mas aciualizadas tecnologias que cumplan con los estandares o usos de la industria.

b) Sera responsable de que sus proveedores cumplan con fodas las obligaciones, compromisos
y condicionantes previstas en las Leyes Aplicables.

Cuando los Trabajos no se hayan realizado por el CONTRATISTA de acuerdo con lo estipulado en el presente
Contrato y sus Anexos o conforme a las instrucciones por escrito dadas por PTI-ID, el CONTRATISTA debera
subsanar ios incumplimientes, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a retribucion adiciona! alguna por ello y
sin que esto sea mofivo para ampliar el monto del presente Contrato.

8.5.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECGION AMBIENTAL

En caso de que of CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones aplicables, de acuerdo con la
naturaleza de sus actividades, que se establecen y especifican en el Formato 4 def Anexo SSPA, PTI-ID aplicara
las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo con lo establecide en el Formato 6 del referido Anexo
SSPA.

8.6.- OBLIGACIONES FISCALES

Cada una de las Partes sera responsable del pago de todas y cada una de las contribuciones, impuestos y
demas cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos
Mexicanos tengan la obligacion de cubrir durante el plazo, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

Et CONTRATISTA dehera defender, indemnizar y mantener a salvo a PTI-ID respecto de cualquier reclamacion,
perdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del CONTRATISTA de sus
obligaciones fiscales en relacion con el presente Contrato, asi como de cualquier interés, multa, actualizacion o
sancion sobre los mismos que pudieran ser determinados por cualquier Autoridad Competente.

Si PTH-ID recibe un requerimiento de una Autoridad Competente solicitando el pago de contribuciones o
impuestos de los tipos referidos en esta Clausula o de intereses, actualizaciones o penalizaciones sobre los
mismos, respecto del CONTRATISTA, PTIID debera comunicario de inmediato al CONTRATISTA, a efecto de
que lleve a cabo cualquier accién legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho
requerimiento. Si en Oltima instancia PTI-ID es apercibida para realizar cualquier pago, podra recuperar del
CONTRATISTA los montos, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere incurrido, derivado de
lo dispuesto en el presente parrafo.
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Las Partes acuerdan que PTI-ID-podra deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le adeudare
al CONTRATISTA.

Los precios del CONTRATISTA excluyen las retenciones de impuestos o similares y el IVA o similares.
9.- INDEMNIZACION
8.1.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL CONTRATISTA.

Ef CONTRATISTA sera responsable y debera defender, indemnizar y liberar a Grupo de PTIHID (cada uno de
ellos, considerada “Persona Indemnizada de PTI-ID") contra todos los reclamos que puedan sufrir como
consecuencia de, o en relacién con, cualquiera de los siguientes hechos

a) Los dafios personales, incluyendo ia muerte o la enfermedad, los dafios o las pérdidas a las
personas o a los bienes propiedad del Grupo PTI-ID, ya sean propios, alquilados, y de cualquier manera
considerados como miembros del Grupo PTHHID, que surjan de o en relacidn con la ejecucion de! Contrato,
excepto cuando sean causados por la conducta intencional o ilicita de cualquier miembro del CONTRATISTA;

h) Contaminacion que sea emitida de la propiedad y/o su equipo del Grupo CONTRATISTA, alquilado,
arrendado o proporcionado de otra manera,

¢) Una demanda, procedimiento, denuncia o accién legal por la viotacién, divulgacion o uso no
autorizado de secretos industriales, derechos de propietad, derechos de autor, derechos prapietarios, patentes,
derechos de autoria, marcas registradas u otra Propiedad Intelectual basada en o que surgiera de: (i} el disefio,
construccion, uso, operacion o titularidad de cualquier Servicio presentados por cualquier miembro del Grupo
CONTRATISTA en relacion con el Contrato; {ii) la sjecucion de los Trabajos por parte de cualquier miembro del
Grupo CONTRATISTA, incluyendo ef uso de cualguier herramienta, la implementacion o construccion por parte
del CONTRATISTA ¢ de cualquier Subcontratista; o (jii) el ejercicio de alguno de los derechos de ficencia
otorgados a PTI-ID bajo la Cléusula denominada "“PROPIEDAD INTELECTUAL"

d} Cualquier multa, penalidad u ofros dafios causados a PTI-ID que resulte del incumplimiento de la
Ley por parte del Grupo del CONTRATISTA, y

€) Cualquier tipo de Impuestos pagaderos por el Grupo CONTRATISTA que surjan de, o en
conexion con el Contrato y cualquier operacion evidenciada no contemplada en el mismo.

9.2.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DE PTIHD

PTI-ID defenderd, indemnizara y liberara al Grupo CONTRATISTA (cada uno, una "Persona Indemnizada
CONTRATANTE") contra fas reclamaciones que puedan sufrir como resultado de, o en conexién con, cualquiera
de los siguientes hechos:

a) La muerte, lesiones fisicas o dafios a la propledad de PTI-ID, Petroleos Mexicanos, sus Subsidiarias
y Afiliadas;
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b) Pérdida o dafio a la propiedad de PTID, o Petrbleos Mexicanos, sus Subsidiarias y Afiliadas,
incluyendo su Equipo, ya sea alquilado, fletado, arrendado o de otra manera proporcionado por &l Grupo
CONTRATISTA,;

c) Contaminacion emitida por la propiedad y/o su equipo de PTIID, sus Subsidiarias y Afiliadas, ya
seaen propiedad, rentada, arrendada o de otra manera proporcionada;

d) Perdida o dafios a cualquier tercero, o propiedad dei mismo que ocurran dentro de un radio de 500
metros del Sitio, como resultado de, o en conexion con la ejecucion de este Contrato:

e) El incumplimiento de PTI-ID con cualquier Ley o Permiso;

f) La reclamacion de cualquier Autoridad Gubernamental dei pago de cualquier impuesto y /o derecho
que deba ser pagado por PTIID en virtud del Contrato o cualquier multa, sancién u otro dafic causado al Grupo
Contratista como resultado del incumplimiento de la Ley por parte de PTI-ID, y/o Petrdleos Mexicanos, sus
Subsidiarias y Afiiiadas.

Los derechos de indemnizacion establecidos en las Clausulas 9.1. Y 9.2, asi como las obligaciones
contractuales de las Partes, se limitaran & lo acordado por este Contrato.

Las disposiciones de esta Clausula 9 permaneceran en vigor de acuerdo con la Ley aplicable, incluso después
de la Terminacién o terminacion anticipada del Contrato, segin lo acordado en el mismo.

9.3.- AVISO DE DEMANDA

La Parte con derecho a ser indemnizada comunicaré por escrito a la Parte obligada a indemnizar dentro de los
treinta (30} Dias siguientes a la fecha de recepcion del aviso de inicio de una accion legal o de una demanda
contra dicha Parte obligada a indemnizar para obtener una indemnizacion bajo las disposiciones de esta Clausula
0 bajo cualquier otra disposicién del Contrato que establezca una indemnizacion (el "Aviso de Demanda). Sila
Parte con derecho a ser indemnizada no envia dicha comunicacion, o se demora en hacerlo, la responsabilidad
de la Parte obligada a indemnizar se reducira de acuerdo con los daiios y perjuicios que sufra la Parte con
derecho a ser indemnizada como consecuencia de dicho incumplimiento o demora,

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de no enviar la comunicacién, o demorarse en su envio, no liberara a la
Parte obligada a indemnizar del cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato.

Si se presenta una demanda o accién legal conra una Parte con derecho a ser indemnizada y dicha Parte con
derecho a ser indemnizada lo informa a la Parte obligada a indemnizar, mediante el Aviso de Demanda, dicha
Parte obligada a indemnizar asumira y controlar la defensa de la demanda que sea objeto de! Aviso de
Demanda.

En el caso de control de la defensa por fa Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada
tendré el derecho de contratar un asesor legal independiente para dicho procedimiento, y de participar (sin
controlar) en la defensa de dicho reclamo; pero los gastos y aranceles de dicho asesor legal seran pagados por la
Parte con derecho a ser indemnizada salvo que la Parte obligada a indemnizar acepte {o contrario; sin embargo,
si las Partes nombradas en dichos procedimientos (incluyendo cualquier Parte que forme parte de un pleito)
incluyen a la Parte obligada a indemnizar y a fa Parte con derecho a ser indemnizada, y la Parte obligada a
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indemnizar concluye que la representacion de ambas Partes por el mismo asesor seria inadecuada debido a los
distintos intereses reales o potenciales entre ellas, incluyendo que pudiera haber defensas especificas de la Parte
obligada a indemnizar, ia Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho de contratar a su propio asesor
legal a costa de la Parte obligada a indemnizar.

No obstante, lo anterior, la Parte obligada a indemnizar no tendré derecho a asumir ni a controlar ia defensa de
esas acciones legales o procedimientos sl, y en la medida que, dicha accién legal o procedimiento esté
relacionada o surja en retacion con cualquier procedimiento penal, accion, acusacion, alegato ¢ investigacion.

Si la Parte obligada a indemnizar no asume o procesa diligentemente la defensa de una demanda conforme a
las disposiciones de esta Clausula, la Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho absoluto de

controlar la defensa de dicha demanda y los aranceles y gastos de dicha defensa, incluyendo los honorarios

legales de la Parte con derecho a ser indemnizada y cualquier monto que fuera determinado como adeudado
por ia Parte con derecho a ser indemnizada conforme a dicha demanda, seran a costa de la Parte obligada a
indemnizar, sin embargo, la Parte obligada a indemnizar tendré el derecho, a su costa exclusiva, de participar
en dicha defensa (pero no controlar).

a) Entre las Partes, la Parte obligada a indemnizar controlara la conciliacion de todas {as demandas,
en coordinacion con cualguier asegurador segiin fuera requerido conforme a las politicas de seguro aplicables
en la Clausula denominada “SEGUROS", en relacion con la defensa que ha asumido; sin embargo, en la medida
en que la Parte obligada a indemnizar, en relacién con dicho asegurador, controle la conciliacién: (i) dicha
conciliacion incluira una desestimacion del reclamo y Ia fiberacion explicita de la parte que inicia dicho reclamo
o cualquier ofro procedimiento de todas fas Partes Indemnizadas, y {ii) la Parte obligada a indemnizar no
concluira ninguna concifiacion sin a aprobacion previa de la Parte con derecho a ser indemnizada, cuya
aprobacion no sera retenida o demorada sin justificacion, y

b) Salvo lo que se establece en el apartado anterior, con relacion al incumplimiento de la Parte obligada
a indemnizar de asumir o procesar la defensa diligentemente de cualquier demanda, ninguna Parte con derecho
a ser indemnizada que quiera obtener el rembolso conforme a la indemnizacién anterior, sin ef consentimiento
~ escrito de la Parte obligada a indemnizar, conciliara, se comprometera y consentira el registro de cualquier fallo
¢on el fin de terminar cualquier accion, reclamo, procedimiento legal, investigacion o procedimiento para el cual se
otorgara una indemnizacidn, salvo que dicha Parte con derecho a ser indemnizada acredite que la cuestion
involucre la responsabilidad penat.

La Parte con derecho a ser indemnizada proveera asistencia a la Parte obligada a indemnizar cuando Ja Parte
obligada a indemnizar asi lo solicite, a costa de la Parte obligada a indemnizar, en relacién con dicha accion
legal, incluyendo la firma de cualquier poder para la representacion en tribunales u otros documentos {(que no
sean los poderes) requeridos por ia Parfe obligada a indemnizar en relacion con la defensa o las obligaciones
de indemnizacion.

9.4.- APLICACION DEL CONTRATO

En todos y cada uno de los reclamos de Terceros presentados contra PTI-ID ¢ el CONTRATISTA, por acciones u
omisiones por las que podrian ser responsables, entonces la obligacién de indemnizacion mencionada arriba no
estara limitada por las disposiciones relacionadas con el monto 0 el tipo de dafios y perjuicios que pueden
reclamarse, ni con la remuneracion o fas prestaciones laborales que deba pagar la Parte obligada a indemnizar
en virtud de las Leyes, segun fuera el caso,
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9.5.- COMUNICACION

Si cualquier Parte se da cuenta de algun incidente que pudiera dar lugar a un reclamo bajo esta Clausula, dicha
Parte le comunicara por escrito & la otra Parte dicho incidente y ambas Partes cooperaran en la investigacion
correspondiente.

10.- FUERZA MAYOR

Ninguna de las Partes sera responsable o serd considerada en incumplimiento del Contrato por cualguier
demora o incumplimiento de sus obligaciones, en tanto dicha demora o incumplimiento hubiera sido ocasionado
por, o atribuido a, un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o a sus efectos, 0 a una combinacion de los
mismos, siempre y cuando se cumplan ias siguientes condiciones:

La Parte que reclame el Evento Caso Fortuito o de Fuerza Mayor enviara por escrito a la ofra Parte durante el
plazo de ejecucion las pruebas suficientes de la ocurrencia, duracion y afectacion por causa del Evento de
Fuerza Mayor a la otra Parte y, posteriormente, presentara, de ser el caso, actualizaciones periddicas que
reflejen cualquier cambio en la informacion otorgada inicialmente, segin fuera solicitado por fa otra Parte.

La Parte afectada por un Evento de Fuerza Mayor hars todos los esfuerzos por mitigar y remediar su
incapacidad de cumplir con sus obligaciones conforme al Confrate, debido a dicho Evento de Fuerza Mayor.

No obstante io anterior, al realizar dichos esfuerzos, ninguna de las Partes estara obligada a incurrir en cualquier
gasto o costo que se encuentre fuera de los precios de mercado de la zona donde se ejecutan los Trabajos, o de
asumir obligacion alguna o responsabilidad que se encuentre fuera de los precios de mercado.

Ningiin Evento de Fuerza Mayor liberara a ta otra Parte del cumplimiento de sus obligaciones que no fueran
afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.

El Evento de Fuerza Mayor no debera haber sido ocasionado como resultado de cualquier acto u omision,
negligencia, culpa grave o dolo, en parte o en su totalidad, por la Parie que intente ser excusada del
cumplimiento de sus obligaciones o por el incumplimiento de las Leyes por dicha Parte, cualquier Subcontratista
0 cualquier empleado o agente, o por el incumplimiento de dicha Parte conforme al Contrato.

La suspensitn de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor liberara a las partes de responsabilidad.
La Parte que alegue un Evento de Fuerza Mayor debera comunicario a la otra Parte, dentro de un término que
no excederad de 30 (treinta) Dias a partir de la fecha en que tenga conocimiento o debiere haber tenido
conocimiento de: (a} suceso o circunstancia que constituye el Evento de Fuerza Mayor; v (b} el momento en
que se estima que cese el evento de Fuerza Mayor. En caso de que cualquiera de las Partes no realice la
comunicacion en el término establecido, perdera su derecho de invocar un Evento de Fuerza Mayor.

Cada Parte debera en todo momento hacer su mejor esfuerzo para minimizar cualquier retraso en el
cumplimiento del Contrato como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor.

La Parte que alegue la existencia del Evento de Fuerza Mayor tendra la carga de 1a prueba. En caso de que sea
el CONTRATISTA quien invoque el Evento de Fuerza Mayor, debera adjuntar a su solicitud, en original o copia
certificada, apostillada o legalizada, toda la documentagién con la que pretenda acreditar ¢l Evento de Fuerza
Mayor; en su caso, la documentacion en idioma distinto al espafiol o inglés debera acompafarse de la debida
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traduccion simple af espafiol. Si alguna prueba documental no obra en poder del CONTRATISTA en la fecha en
que presenta su solicitud, debera hacer mencion de ella en la misma, expeniendo las razones por las cuales no

puede anexarla y debera adjuntar el medio probatorio con el que se acredite que esta siendo tramitada, para.

efecto de que sea considerada; en ¢aso contrario, no sera admitida posteriormente.

En caso de un Evento de Fuerza Mayor que no provoque ta suspension o la terminacién anticipada de ios
Trabajos que tenga afectaciones al Programa de Ejecucion de los Trabaijos y/o al Precio por Unidad, se aplicara
lo establecido en la Clausula denominada "MODIFICACIONES AL CONTRATO".

En caso de suspensién de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo dispuesto en la
Cléausula denominada “SUSPENSION DE LOS TRABAJOS' de este Confrato.

En caso de terminacion anticipada de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo
dispuesto en la Clausuia denominada “TERMINACION ANTICIPADA".

11.- RELACIONES LABORALES

Ei CONTRATISTA, como empresario y patron del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar
sin distincion de clases o categorias, para la ejecucion de los Trabajos objeto de este Contrato, sera el (nico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia del
servicio y seguridad social para con sus trabajadores y los de sus y, en su caso, de los beneficiarios de
cualguiera de éstos, incluyendo la obligacién de afiliacién y pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, asi como de inscribir y efectuar las aportaciones ai Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para
la ejecucion objeto de este Contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA reconcce y acepta que con relacion al presente Contrato, actla exclusivamente
como CONTRATISTA independiente, que &l dispone de los elementos propios y suficientes para cumplir con
las obligaciones que defiven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este
instrumento juridico, ni la préactica comercial entre las Partes, creara una relacién laboral o de intermediacién
en términos de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus trabajadores, beneficiarios
o causahabientes y, PTHID.

PTI-ID podra solicitar al CONTRATISTA, cuando asi fo requiera una Autoridad Gubernamental o junta de
conciliacién o tribunales jurisdiccionales, los avisos de afiliacion en el Régimen Obligatorio del IMSS o
INFONAVIT; asi como el comprobante de pago de las cuotas obrero patronales y aportaciones efectuadas a
los institutos mencionados def personal que ocupe para la ejecucion del Contrato.

El CONTRATISTA acepta que PTI-ID deducira de los pagos a los que tenga derecho el CONTRATISTA, el
monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas Locales ¢ Federales
de Conciliacion y Arbitraje o Tribunales en materia laboral, con motivo de los juicios laborales instaurados en
contra de PTI-ID por cuaiquiera de las personas antes mencionadas del CONTRATISTA o sus respectivos
vendedores y/o subcontratistas, ‘

Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualguier reclamacion, demanda o contingencia laboral, relacionada con
los supuestos establecidos en la presente Clausula y proveniente de los funcionarios o trabajadores, incluyendo
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sus beneficiarios o causahabientes, tanto del CONTRATISTA como de sus vendedores que pueda afectar los
intereses de PTI-ID o se involucre a Pefroleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias,
y en su caso sus empresas filiales, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en paz v a salvo de dicha
reclamacion, demanda o contingencia laboral, obligandose también a resarclr a PTHD, a Petréleos Mexicanos o
cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales, en cuanto ast se lo
solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia laboral.

12.- SEGUROS

EI CONTRATISTA debera proporcionar los seguros que se especifican a continuacion, A peticién de PTI-D, el
CONTRATISTA debera presentar pruebas suficientes de los seguros. En caso de que et Monto del Contrato
aumente y/o el Programa de Ejecucion se amplie, el CONTRATISTA tendrd derecho a facturar los costos
adicionales del seguro que razonablemente se produzcan como resuitado de dichos incrementos.

El CONTRATISTA ser4 responsable del pago de cualquier deducible en virtud de cualquier reclamacion de
seguro, @ menos que dicha reclamacién haya sido causada por PTi-ID. Si ambas Partes comparten Ia
responsabilidad de! reclamo de seguro, acordaran mutuamente una division razonable del deducible. El
CONTRATISTA ser4 el {inico responsable de contar con los seguros que, de acuerdo a la naturaleza y
complejidad del alcance del Contrato, considere necesarios.

El CONTRATISTA debera proporcionar los siguientes seguros, de acuerdo con ef programa de seguros
corporativos (anuales) del CONTRATISTA:

1. Seguro de Responsabifidad Civil
"Seguro de casco maritimo / riesgos de guerra

Proteccién e indemnizacion, incluido el seguro de operaciones especializadas
Seguro de instalaciones y equipos del contratista

Seguro de carga maritima

Ademas, el CONTRATISTA contratara un seguro de las obras {seguro a todo riesgo de la construccion) sobre
una base especifica del proyecto con aseguradoras de renombre, en los términos y condiciones adecuados que
se utilizan habitualmente para el ambito de {as obras (condiciones minimas de WELCAR 2001 o similares) y en
pleno cumplimiento de los requisitos contractuales y/o de la legislacion y normativa apiicable

13.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cuando las necesidades del Proyecto o del Contrato lo requieran, las Partes podrén pactar modificaciones al
mismo, de acuerdo con lo siguiente:

|- Mediante convenio modificatorio suscrito por el Residente y los representantes legales del Contratista,
cuando se trate de:

a) Modificaciones al monto, ptazo o sus alcances, incluyendo, sin orden de prelacion, a las que
deriven de la formalizacién de una Orden de Cambio

b) Las consecuencias derivadas de la cesion de los derechos y obligaciones def presente Contrato; o
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c) Por modificaciones derivadas de cambio de ley establecido en la cléusula denominada
‘MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY" det presente Contrafo.

Il.- Mediante memoranda de entendimiento en fa que conste el acuerdo entre los representantes autorizados
de cada una de las Partes en ef presente Contrato, cuando se trate de:

a) Prérroga a fa fecha de terminacién del plazo o suspension en términos de fa Clausula
"SUSPENSION DE LOS TRABAJOS",

h) Prérroga a la fecha de terminacion del plazo o suspension por impactos en plazo por retrasos
provocados por Autoridades Gubernamentales y

¢) Cualguier otra modificacién no incluida en la fraccion | de esta Clausula,

Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta Clausula no implicaran novacién
de las obligaciones del presente Contrato.

El CONTRATISTA debera entregar a PTI-ID, & endoso, ampliacion o renovacion a la Garantia de Cumplimiento
que ampare las modificaciones al Contrato realizadas en términos de esta Clausula, conforme a los términos
de la Ctausula denominada GARANTIAS.

Las Partes convienen en llevar a cabo la administracién y control de cambios del Contrato de acuerdo con lo
previsto en esta Clausula, con excepcion de las modificaciones por cambios de ley.

El ajuste at Programa de Ejecucion de los Trabajos reflejara la afectacion que se haya determinado por el evento
ocurrido.

13.1 AJUSTES AL PROGRAMA DE EJECUCION, FECHAS CRITICAS Y PLAZO DE EJECUCION

El programa de ejecucion de los Trabajos de este Confrato podra ser objeto de ajuste, en los siguientes
casos: - _

l Por conceptos de Trabajos no previstos en el conirato derivados de la Orden de Cambio;

I, Par reduccion de alcances;

Iil. Por Evento de Fuerza Mayor o cambios de Ley;

V. Por suspension de los Trabajos ordenada por PTI-D;
V. Por causas imputables a PTi«ID.

El CONTRATISTA, dentro de los 15 {quince) Dias siguientes a la fecha en que haya ocurrido cualquiera de los
eventos previstos en las fracciones anteriores, podra solicitar a PTI-ID) un ajuste al programa de ejecucidn de
los Trabajos vigente, acompariando Ja decumentacion o informacion que estime pertinente para justificar su
solicitud. PTI-tD comunicars al CONTRATISTA su determinacion en un plazo no mayor a 15 (quince) Dias, con
base en la informacion o documentacion suministrada por el CONTRATISTA,; sin menoscabo de que PTI-ID,
requicra al CONTRATISTA la presentacion de decumentacion o informacién adicional en el plazo que le indique
PTIID. De acuerdo con la complejidad de la solicitud del ajuste, PTI-ID podra disponer de un periodo adicional
por el mismo nimero de dias establecido originalmente, para emitir su determinacion.
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El ajuste at programa de ejecucion de los Trabajos, a las fechas criticas o al plazo de ejecucion reflejara fa
afectacion que se haya determinado por el evento ocurrido.

En caso de que el ajuste que resulte del supuesto establecido en las fracciones | y Il dé lugar a la modificacién del
plazo de ejecucion del Contrato, las Partes celebraran el convenio modificatorio correspondiente, en el cual se
formalizara el programa de ejecucion de los Trabajos actualizado.

En los demas casos, ef ajuste podra dar lugar a una prorroga a ta Fecha de terminacion del Contrato, sin que
se modifique el plazo de ejecucion.

Sin perjuicio de cualquier otra disposicion en contrario e independientemente de la causa del retraso, en caso
de que el alcance de la Instalacion de la tuberia se complete o no se complete, el Stingray se desmovilizara a
mas tardar en la Fecha de Ultima Disponibilidad. En caso de que el trabajo no se haya completado en la fecha
de desmovilizacion, las Partes acordaran mutuamente una modificacion adecuada del Contrato para compietar
el trabajo en un momento posterior o eliminar el alcance restante del alcance def Contratista.

13.2.- CONCEPTOS DE TRABAJOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO DERIVADOS DE LA ORDEN DE
CAMBIO '

Si las Partes formalizan una la Orden de Cambio, sus precios por unidad por concepios no previstos en el
Contrato deberén ser conciliados y auforizados previamente & su pagoe. Para tal efecto, el CONTRATISTA
debera presentar los andlisis de precios correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos que
serviran para su elaboracion, revisién y sancion técnica del Residente. Los conceptos de obra, sus alcances y
especificaciones, la programacion de los Trabajos, la utilizacion del personal, de maquinaria y equipo y de fos
Trabajos ejecutados, en su caso, asi como la justificacion de ejecutar los Trabajos como conceptos no previstos

- en el catalogo original del Contrafo, determinaran la sancion técnica del Residente, la cual debera contar con
la aprobacién det Director de Proyecto, para el efecto de solicitar la autorizacion del precio por unidad
extraordinario al Area de Anélisis de Precios € Ingenieria Legal y Econdmica.

Cuando exista la necesidad de ejecutar conceptos de Trabajo por conceptos no previstos en el Contrato, esto

precios deberan incluir los porcentajes de costos indirectos, costo por financiamiento, y cargos adicionales
determinados conforme al alcance de los Trabajos. El cargo por utiidad debera ser el pactado en el Contrato.
Para tal efecto, las Partes podran realizar ajustes al monto y programa de ejecucién de los Trabajos de esfe
Contrato y se formalizara el convenio respectivo en términos del presente Contrato,

13.3 - MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY

En caso de Cambio de Ley o creacidn de Leyes Aplicables que afecten el balance econémico original de
cualquiera de las Partes y/o resulte en un impacto al Anexo 4 PROGRAMA DE EJECUCION, el Contrato se

modificara para: (i) buscar mejores condiciones para ambas Partes, o (if) restituir el balance econdémico -

financiero original. Las modificaciones seran por mutuo acuerdo y se hardn por escrito conforme fa Clausula
denominada "MODIFICACIONES AL CONTRATO" ‘

Las Partes acuerdan que este Contrato se modificara en caso de que suyja un Cambio de Ley o la creacion de
Leyes Aplicables, cuyos impactos deberan constar en una Orden de Cambio. Estas modificaciones deberan ser
acordadas por escrito enfre las Partes y surtiran efectos a partir de la fecha de tal acuerdo.
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14.- CESION Y CAMBIO DE CONTROL

Las Partes podran realizar movimientos corporativos que impliguen un cambio de control durante la ejecucion
del presente Contrato, para ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del
mismo, conforme a lo establecldo en esta Clausula.

14.1.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA

El Contrato y todos los derechos y obligaciones establecidos en el mismo son personales por su naturaleza y
no podran ser cedidos, defegados ni dispuestos de ofrc modo por el CONTRATISTA sin el consentimiento
previo por escrito de PTI-ID, salvo lo expresamente estipuiado en el Contrato.

El CONTRATISTA deberé acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las obligaciones y
derechos del Contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y demas necesarias para cumplir con las
obligaciones del Contrato, solicitando la sustitucion de las garantias originalmente otorgadas, debiéndose
formalizar el correspondiente Convenio Modificatorio.

Si el CONTRATISTA pretende realizar cesiones o transferencias de acciones, partes sociales o intereses entre
empresas del mismo grupo corporativo o distintas a éste, que impliquen un cambio de control durante la
gjecucion del presente Contrato, y dicho cambio de control tenga relacion con los Trabajos objeto del presente
Contrato, debera obtener el consentimiento previo de PTIID.

14.2.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR PTHID

PTIID podra en cuaiquier momento ceder o transferir los derechos y obligaciones que se deriven del presente
Contrato en forma parcial o total en favor de cualquier otra Persona, con el consentimiento previo por escrito
del CONTRATISTA, para tal efecto formalizara con el cesionario el convenio de cesién de derechos y
obligaciones corespondiente con la comparecencia del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA manifiesta que a partir de la fecha de firma del convenio de cesitn de derechos y obligaciones
mencionado en el parrafo anterior, todos y cada uno de los derechos y obligaciones consignados en el presente
Contrato y sus Anexos seran a cargo del cesionario, liberande desde ese mismo momento a PTI-ID en su caracter
de cedente de cualquier responsabilidad derivada del Contrato en la medida en que todas las responsabilidades
existentes a la fecha de firma del convenio de cesion de derechos y obligaciones son asumidas expresamente y
por escrito por el cesionario sin excepcion o modificacion alguna.

14.3.-CESION DE DERECHOS DE COBRO

El CONTRATISTA podra ceder los derechos de cobro que se deriven del presente Contrato, en cuyo caso se
debera contar con el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID.

El CONTRATISTA sblo podra ceder parciaimente sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero

mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrénico, y PTI-ID otorgara su consentimiento, no exista
impedimento legat o adminisirativo.
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Para la cesion de derechos de cobro no se requerira la celebracion de convenio entre las Partes.
15.- PENALIZACIONES

Las Partes acuerdan que PTI-ID podrd aplicar las siguientes penas convencionales al CONTRATISTA,
solamente cuando las causas de incumplimiento le sean atribuibles o imputables a este Gltimo, en los siguientes
supuestos:

15.1.- POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSION
TOTAL DE LOS TRABAJOS

Si el CONTRATISTA no concluye los Trabajos en la fecha sefialada en el Programa de Ejecucién, PTHID tendra
la facultad de exigir el cumplimiento del presente Contrato y el CONTRATISTA debera pagar como pena
convencional definitiva a PTI-ID una cantidad equivalente alﬁ por cada dia de
atraso de los Trabajos pendientes de ejecutar, que se calcularan en periodos mensuales. :
Para efectos del calculo de la Pena convencional establecida en et parrafo anterior, las Partes acuerdan que se
tornar& como base el monto de los Trabajos pendientes de ejecutar en la fecha pactada de su terminacion: en
el entendido de que el importe correspondiente a los Trabajos pendientes de ejecutar se recalculara cada mes,

de conformidad con el avance en la ejecucion de ios Trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su total
sjecucion.

15.2.- INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL. ANEXO “SSPA”

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y
especifican en el Anexo SSPA, PTI-ID aplicara las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo a fo
establecido en el Formato 6 del referido Anexo SSPA, considerando para ello los mecanismos y reglas de
aplicacion establecidos en los apartados del Anexo SSPA, siguientes: “GUIA DE LLENADO", "REGLAS DE
APLICACION DEL FORMATO 6 DE ANEXO SSPA” y “CLASIFICACION DE CONSECUENCIA A LOS
REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO".

15.3.- REGLAS PARA LA APLICACION DE PENALIZACIONES

En ningin caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al _e!

monto del Contrato.

En caso de Rescisién por causas imputables al CONTRATISTA, se haran valer las penas convencionales
pactadas en esta Clausuia, sin perjuicio de ofras responsabilidades que resulten aplicables.

No dara lugar a ia aplicacion de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un caso fortuito o de
fuerza mayor, ya sea durante la ejecucion de los Trabajos dentro del plazo, asi como por cualquier ofra causa
no imputable al CONTRATISTA, en tal situacion y de comin acuerdo, se haran las modificaciones at Contrato
que procedan,
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- EI CONTRATISTA acepta, que PTI-ID aplique las penalizaciones & que se refiere la presente Clausula; con
cargo a cualquiera de las siguientes opciones:

- Las facturas que se generen por la ejecucion del presente Contrato.

Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas.

- Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier ofro contrato que tenga celebrado
con PTEID,

16.- BUENA FE Y EQUIDAD

En el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, PTI-ID y el CONTRATISTA actuaran de acuerdo con
o dispuesto en las disposiciones legales mexicanas aplicables, asi como en base a los principios de buena fe
y equidad.

Buena fe y equidad en este contexto incluye, sin limitar, el deber de cooperar, no disimular intencionalmente el
error una vez conocido y cumplir el Contrato en beneficio mutuo, aceptando que cada uno tiene el derecho de
alcanzar sus objstivos y requiere de PTI-ID y el CONTRATISTA:

a) Compartir informacion relevante con fa ofra Parte, sujeta solamente a las obligaciones de
confidencialidad;

b) Cooperar y consultarse en la forma que sea necesario para alcanzar la terminacion de la totalidad de

los Trahajos;

¢l Advertir de potenciales consecuencias, incluidas las de costos de acciones propuestas;

)] Evitar interferencias innecesarlas en la actividad de 1a otra Parte;

) Responder los cuestionamientos de la ofra Parte de una manera oportuna, fo cual, si es posible, no

impedira el avance de los Trabajos.

Cada vez que se requiera de consulta entre PTIID y el CONTRATISTA en términos del Contrato, significa que
habra un intercambio directo de opiniones antes de tomar las decisicnes finales sobre la materia.

17.- COMBATE A LA CORRUPCION, O CUMPLIMIENTO LEGAL

Las Partes se obligan, durante la ejecucion del presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del

mismo se encuentran vigentes, a condugirse con ética, probidad y en apego a las Leyes vigentes en materia
de cumplimiento legal y combate a la corrupcion, a sus modificaciones futuras y a las estipulaciones contenidas
en el presente Contrato, y que cumpliran y adoptaran medidas razonables para asegurar que sus empleados,
y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto en la presente Clausula.
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El CONTRATISTA deber informar de manera inmediata a PTI-ID cualguier acto u omisién que pudiera
considerarse como Acto de Corrupcion o infraccién en materia de cumplimiento legal, y en todo momento
debera dar acceso a PTI-ID y a fas Autoridades Gubernamentales o Autoridad Competente, a los documentos
que en su opinidn sean relevantes para determinar dichos actos y permitir las visitas que las autoridades
estimen convenigntes.

Congruente con lo antes expuesto, el CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID:

a) Cualquier accion realizada, peticion o demanda recibida por el CONTRATISTA que pudiera
constituir una violacion o infraccion a las Leyes en materia de cumplimiento legal y de combate a la corrupcion
o un incumplimiento a las obfigaciones relativas a anticorrupcién aplicables que tenga relacién con el presente
Contrafo; 0

b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigacion relacionada con Actos de Corrupcion o
infraccién en materia de cumplimiento legal en contra del CONTRATISTA que tenga.

En caso de que ef CONTRATISTA se ubique en alguno de los supuestos de terminacion por incumplimiento
(Rescision) del Contrato relacionados con Actos de Corrupcion o con infracciones en materia de cumplimiento
legal, PTI-ID tendra derecho al resarcimiento por dafios ocasionados por el incumpiimiento, sin perjuicio de las
sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder.

El CONTRATISTA se adhiere a lo establecido en las Poliiicas y Lineamientos Anticorrupeién y en los Codigos
de Efica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productives Subsidiarias y Empresas Filiales y
las Partes se obligan a cumplir los mismos.

Las Partes se obligan, durante el presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del mismo se
encuentran vigentes, a conducirse en apego a las Politicas y Lineamientos para el Desarrolio de la Debida
Diligencia en Petrolecs Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en
materia de ética e integridad corporativa, y que cumpliran y adoptaran las medidas razonables para asegurar
que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto.

Cada una de las Partes debera informar 2 |la otra de manera inmediata de cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como riesgo en materia de debida diligencia, y en todo momento deberé dar acceso a la otra parte
y & fa autoridad competente o instancia competente, a los documentos que en sit opinién sean relevantes para
determinar dichos actos y permitir las visitas que las autoridades estimen convenientes.

El periodo que abarcaré {a revision antes citada seré por un periodo de cinco afios a la firma del presente
Contrato, en atencion a las recomendaciones que al efecto le emita el Tercero que, en su caso, se llegase a
contratar para tal efecto.

Si derivado de la revision que se Hleve a cabo en términos de lo citado en parrafos precedentes, resultare que la
informacion o documentacion presentada por el CONTRATISTA, se presumiera la existencia de un acto 4 omision
que pudiera considerarse como violacion a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones relativas a
dicha materia, ¢ CONTRATISTA tendra un plazo de treinta Dias naturales para aclarar lo que estime pertinente.
Transcurrido dicho plazo, en caso de que no existiere respuesta por parte del CONTRATISTA, PTHID podré
proceder en términos de lo establecido en fa Clausula denominada "RESCISION"
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En caso de que exista sentencia o laudo debidamente ejecutoriado en contra del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o filiales determinado por autoridad administrativa, judiclal o tribunal arbitral competente que
determine la existencia de un acto fipificado en términos de las leyes anticorrupcion, debida diligencia o relativas
& dichas materias, PTI-ID podrd proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada
‘RESCISION"

La negativa al cumplimienta de lo seftalado en ef cuerpo de la presenta Clausula y en lo pactado eh el presente
Contrato en lo relativo a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones relativas a dicha materia,
PTIHD podra proceder en términos de lo establecido en fa Clausula denominada “TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)”

18.- FINIQUITO

Las Partes acuerdan que una vez recibidos todos los Trabajos de manera total, objeto del presente Contrato,
deberan efaborar el finiquito de los Trabajos segin se hayan recibido, dentro del término de 90 (noventa) Dias,
contados a partir de Ia fecha de recepcion de los Trabajos, en el que se asentara el cumplimiento de las
obligaciones reciprocas entre las Partes, y se hardn constar los ajustes, revisiones, modificaciones y
reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en contra, asi como los acuerdos, conciliaciones o
transacciones que se pacten para finalizar las controversias que, en su caso, se hayan presentado.

El plazo mencionado en el primer parrafo de la presente Clausula podra ser ampliado por acuerdo entre las
Partes, por el periodo acordado entre las Partes, mediante la formalizacion de un acta.

El documento donde conste el finiquito de los Trabajos formara parte del presente Contrato.

Si procede, PTHD solicitard al CONTRATISTA en el finiquito, la presentacion, extenéién, reduccion o
ampliacion de los instrumentos de garantia y, en general, los necesarios para avalar las obligaciones que deba
cumplir con posterioridad a la terminacion del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito elaborado dentro del término sefialado en el
primer pérrafo, PTI-ID procedera a realizarlo de manera unilateral y, en su caso, procedera a consignar el pago
ante a autoridad jurisdiccional gue corresponda.

Los derechos y obligaciones de las Partes estaran vigentes a partir de la fecha de firma concluyendo en el
momento en que se formalice el acto juridico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y
obligaciones de las Partes.

19. TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

19.1.  INSPECCION Y PRUEBAS

19.1.1. EICONTRATISTA llevar4 a cabo las actividades de aseguramiento de la calidad y de control de calidad

en el centro de produccion del proveedor donde se produce la tuberia. Para tal efecto, PTI-ID le debera informar
al proveedor de la tuberia sobre las pruebas respectivas. Sin embargo, PTIID seguira siendo plenamente
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responsable de la tuberia y de su calidad hasta que la tuberia o los componentes relevantes de la misma sean
transferidos al CONTRATISTA antes de su instalacion en la obra como material libre.

19.1.2. El CONTRATISTA realizara las pruebas previas a la puesta en senvicio requeridas respecto a las
Obras, tal y como se especifica en el Anexo 1 ALCANCES DEL CONTRATO previo avisc a PTi-ID con 24 horas
de antelacion. PTI-ID podra en todo momento presenciar dichas pruebas.

18.1.3. PTI-ID es responsable de fa puesta en servicio, la puesta en marcha y las pruebas relacionadas con
los Trabajos. E| CONTRATISTA proporcionara el apoyo y asesoria razonablemente necesario durante dichas
pruebas, a titulo reemboisable.

19.2.  ACEPTACION PROVISIONAL DE LA SECCION

19.2.1. En caso de que los Trabajos no superen una prueba de precomision, el CONTRATISTA es
responsable de subsanar el defecto y de volver a realizar la prueha de precomision hasta que dicha prueba se
complete con exito.

19.2.2. Encaso de qus la prueba de precomisionado sea completada con éxito, la PTI-ID emitira un Certificado
de Aceptacion Provisional Seccional en relacion con la seccion pertinente de las Obras probadas.

19.3. ACEPTACION PROVISIONAL DE LA INSTALACION

19.31. Una vez que el CONTRATISTA haya recibido todas las Aceptaciones Provisionales por seccion de
los trabajos y se hayan completado todas las pruebas individuales de precomisionado, &l CONTRATISTA
realizara una prueba final de precomisionado de toda fa Instalacion.

19.3.2. Una vez superada la prueba de precomisién de ia instalacion, la PTIHD emitira &l certificado de
aceptacion provisional de la Instalacién.

19.33. Una vez emitido el certificado de Aceptacion Provisional de la Instalacion, el riesgo y la responsabilidad
de la Instatacion pasaran a PTI-ID, y el CONTRATISTA debera seguir cumpliendo con sus obligaciones
derivadas de la garantia respectiva.

19.4. ACEPTACION FINAL

Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido todas sus obligaciones en virtud del Contrato y sus anexos,
incluidas tas obligaciones de garantia, PTI-ID emitira el Certificado de Aceptacion Final.

19.5. RETRASO EN LA EMISION DE LOS CERTIFICADOS
En caso de que PTI-ID no emita alguno de los certificados mencionados anteriormente por rechazos con causas

debidamente justificadas, en un plazo de 24 horas, las Partes deberan conciliar lo conducente y levantar las
actas respectivas.
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19.6. DESMOVILIZACION

En todo momento el CONTRATISTA fendra derecho a desmovilizar fos equipos que considere que ya no son
necesarios para la realizacion de los Trabajos.

Si el CONTRATISTA no atendiese los defectos en los Trabajos prestados a requerimiento de PTI-ID en el plaze
solicitado ¢ acordado entre las Partes en las actas, PThID hara efectiva la garantia respectiva que otorgue el
CONTRATISTA una vez concluidos los Trabajos, a que se refiere el parrafo correspondiente a la Garantia de
la Obligacion de Responder por {a Calidad de los Trabajos de la Clausula denominada "GARANTIAS".

20.- SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podré subcontratar lo previsto en el Anexo 12 SUBCONTRATACION, en el entendido de
que no podré subcontratar la direccion y control de los Trabajos.

§i durante el desarrollo de la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar cualquier (actividad,
conceptos, Trabajos) que no estén incluidos en el Anexo 12 SUBCONTRATACION, debera solicitar la autorizacién
ala Supervisidn de la Ejecucion def Contrato, con 10 (diez) dias naturales de anticipacién al inicio programado de
los Trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista; (i) la parte de los
Trabajos a ser subconfratada; y {iif) |a informacion suficiente para que PTIID esté en condiciones de evaluar la
¢apacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo, PTIHD tendra el derecho de solicitar al CONTRATISTA
cualquier informacién adicional a la entregada por éste, a fin de evaluar y, en su caso, autorizar la subcontratacion.
PTI-ID tendré un periodo de 10 (diez) Dias naturales a partir de la fecha de recepcion de la notificacion, o a partir
de la fecha de recepcion de fa informacién adicional solicitada, para aceptar o rechazar por escrito la
subcontratacién. En ¢caso de que transcura el plazo antes referido sin que PTI-ID haya aceptado o rechazado por
escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendra por no aceptada.

Lo anterior, sin perjuicio de la obligacion del CONTRATISTA de cumplir el grado de integracién nacional al que
se comprometié en su propuesta de conformidad con el Anexo 12 SUBCONTRATACION.

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, debera solicitar la autorizacién a
PTI-ID en los términos sefialados en la presente Clausula, no siendo esto motivo de incremento en los precios
pactados ni en el plazo de ejecucion.

No obstante, cualquier subcontratacion, el CONTRATISTA es y sera el inico responsable de las obligaciones
del Contrato. Los subcontratistas no tendran accion o derecho alguno que hacer valer en contra de PTI-ID. Por
lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PTI-ID de cualquier demanda o reclamacién
de cualquier tipo, incluyendo las de caracter laboral, que pudieran presentar los subcontratistas por la ejecucion
de los Trabajos relacionados con el Contrato.

21.- SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Las Partes convienen que la Bitacora es el sistema de control para el seguimiento del Confrato y medio de
comunicacion entre las Partes, donde. se registraran ios asuntos y eventos importantes que se presenten
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durante ta ejecucion de los Trabajos por lo que se obligan a su puntual seguimiento, de conformidad con lo
establecido en el Anexo B.

22.- TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato es una compilacion de los aleances, términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes
con respecto al objeto del mismo y reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho
objeto celebrados con anterioridad al presente instrumento, por lo que las Partes no podran reclamarse
conceptos adicionales algunos, con excepcion de aquellas provisiones irenunciables contempladas por las
Disposiciones Legales aplicables al Contrato.

Ninguna declaracion de agentes, empleados o représentantes de las Partes que pudiera haberse hecho antes
de la celebracion del Contrato tendra validez en cuanto a la interpretacion de los #éminos del Contrato.

23.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

PTI-ID, a través del Residente, supervisara la ejecucion de los Trabajos objeto del presente Contrato, quien
daré al CONTRATISTA, por escrito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en
la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene PTI-ID. Durante la ejecucion de los
Trabajos offshore, un Residente deberé estar presente en fodo momento en la Stingray y faciimente disponible
para el Contratista.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, PTHID podra estableceria con posterioridad af inicio de
los Trabajos.

Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un Gerente de Sitio, quien seré el representante
para la ejecucion del Contrato, quien debera estar presente de tiempo completo en el lugar de los Trabajos por el
tiempo que dure la ejecucion de los mismos, asi como conocer ef proyecto, las normas y especificaciones y estar
facultado para oir y recibir toda clase de comunicaciones refacionadas con los Trabajos, aln las de caracter
personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del Contrato y sus Anexos, las cuales deberan constar en instrumento pablico.

El CONTRATISTA queda obligado a designar, dentro de los primeros diez dias posteriores al inicio de los
Trabajos y a mantener durante la vigencia del Contrato, un responsable de seguridad industrial, salud
ocupacional y proteccion ambiental, mismo que debera conocer el proyecto, asi como fas normas y
procedimientos de seguridad industrial, salud ocupacional y proteccion ambiental establecidos por PTH-ID, ast
como las disposiciones en esas materias contenidas en el Anexo SSPA, en congruencia con el personal
presentado en su propuesta, los cuales solo podran ser sustituidos previo visto bueno de PTI-ID.

En cualguier momento, por causas justificadas, PTI-ID podra solicitar &l cambio del Gerente de Sitio del
CONTRATISTA y éste se obliga & designar a otra persona que retina los requisitos correspondientes.

24.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Las Partes se obligan a comunicarse por escrito toda informacidn que se genere con mofivo de la sjecucion del
presente Contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente:
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Comunicaciones a PTI-ID:

Residente del Contrato en forma personat o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en el domicilio
de Av. Marina Nacional 329, Piso 7, Col. Veronica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, C.P.
11300 o al correo gabriel.gallegos@pemex.com

Comunicaciones al CONTRATISTA:

Gerente de Sitio en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en el domicilio de Av.
Insurgentes Sur 615 Interior 310, Colonia Napoles, Benito Juarez, en fa Ciudad de México, C.P. 03810, Ciudad
de: México o al correo jurgen.nieuwenhoven@vanoord.com.

Cualquier aclaracién o modificacion respecto de los datos citados con antelacion de las Partes, se las deber
notificar por escrito ¢ correo electronico a la otra.

25- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Las Partes convienen que PTI-ID podra suspender temporalmente, en todo o en parte el Contrato, por las
siguientes causas:

I Atraso por parte de PTI-ID en el acceso y/o entrega del Sitio, informacién o documentacion al
CONTRATISTA, que no permitan de manera justificada, el inicio de la ejecucion de los Trabajos de! Contrato.

i Cuando se presenten sucesos o eventos, diferentes a los antes descritos, que impidan o detengan parcial
0 totalmente la ejecucion de los Trabajos

iii. Por Eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, conforme a los establecidos en ta Clausula denominada
‘FUERZA MAYOR" y

iv. Cuando existan causas sustentadas, distintas a las descritas, incluyendo aquelios eventos causados por
terceros, que impidan al CONTRATISTA fa continuidad parcial o tofal de la ejecucion de los Trabajos del Contrato.

25.1- PROCEDIMIENTO

1- Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender la ejecucién de los
Trabajos, PTHID deberé comunicar por escrito al CONTRATISTA tal situacion dentro de un plazo de 5 (cinco)
Dias Habiles, cantados a partir de que se presente el evento que la motivd.

2~ En todos jos casos de suspension, ef representante de PTI-ID y del CONTRATISTA, deberan levantar un Acta
Circunstanciada en la que se debera indicar el estado en que se encuentren los Trabajos, asi como, acordar los
fecursos a permanecer durante el periodo de suspension y la funcidn que tendra cada uno de estos.

3~ Durante el perfodo de suspension, el CONTRATISTA debera presentar mensuaimente al Residente, el
reporte de recursos utilizados y la funcion que cada uno de los recursos, para su revision y aprobacion
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25.2.- TERMINACION DE LA SUSPENSION

En caso de que PTI-ID determine reanudar la ejecucion de los Trabajos, previa solicitud def CONTRATISTA,
PTI-ID procedera a rembolsar los gastos no recuperables, conforme al Anexo GNR en que éste hubiere incurrido
durante el periodo que duro la suspensidn, en el entendido de que dicho pago sera procedente, siempre y
cuando la suspension: i} haya sido ordenada por PTH-ID o se derive de un evento de fuerza mayor; ii} que en el
Acta Circunstanciada el CONTRATISTA haya presentado al Residente para su revision y aprobacion, los
recursos a permanecer durante la suspension; i) y que, durante el perlodo de suspension haya entregado
mensuaimente al Residente el reporte de recursos ufifizados y la funcién que cada uno de estos haya
desempefiado.

Los gastos no recuperables deberan ser razonables, estar debidamente comprobados y documentados, se
relacionen directamente con el Contrato y con el Programa de Ejecucion, y se soliciten dentro del plazo de 30
{treinta) Dias contados a partir de la fecha en que se dé por terminada la suspension del Contrato. Dichos
gastos deberan ser presentados al Residente para su revision, conciliacidn y autorizacion.

A partir de la comunicacion que dé por ferminada la suspension, se celebrara una Memoranda de
Entendimiento, en términos del numeral N inciso a) de la Clausula denominada "MODIFICACIONES AL
CONTRATQ" del presente Contrato, para la formalizacién de la promoga y establecer la nueva fecha de
terminacién del Contrato, lo cual no deberd modificar el plazo de ejecucion originaimente pactado y se
reconoceran las afectaciones al CONTRATISTA conforme a ios términos del Anexo GNR.

25.3.- REGLAS DE LA SUSPENSION

Si la suspension obedece a un Evenio de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el mismo debers acreditarse en
términos de lo previsto en la Clausula denominada “FUERZA MAYOR”, en cuyo caso procedera el pago de los
Trabajos ejecutados y los gastos no recuperables sefialados en el Anexo GNR.

En caso de que la suspension exceda los 90 (noventa) Dias de manera continua, el CONTRATISTA podré
dejar de ejecutar los Trabajos, sin ninguna responsabilidad. Para tal efecto, el CONTRATISTA tendré derecho
al reconocimiento y reembolso de los gastos no recuperables que se generen durante eventos de suspension,
conforme a los términos del Anexo GNR, y PTIID se subrogard a los derechos y obligaciones del
CONTRATISTA ante sus proveedores y subcontratistas, y por tanto les realizar4 los pagos correspondientes.
El CONTRATISTA se obliga a establecer esta condicion en todos los contratos celebrados con sus proveedores
y subcontratistas. Lo anterior, de acuerdo con la informacién y documentacién que el CONTRATISTA
proporcione a PTI-ID.

Asi mismo, el CONTRATISTA podra dejar de ejecutar los Trabajos objeto del presente Contrato, sin que se
considere incumplimiento, ni se le apliquen penas convencionales, por cualquier demora imputable a PTI-ID en:
i} la entrega de la informacion o documentacion necesaria para el desarrollo de los Trabajos, que impidan de
manera justificada, la ejecucién de los Trabajos, ii}.- ia falta de acceso al Sitio; iii) 1a falta de cumplimiento, sin
causa justificada o que medie comunicacién por escrite de PTI-ID al CONTRATISTA en las obligaciones de
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pago por mas de 30 (treinta) Dias posteriores a la fecha en que sea exigible 1a obligacion de pago, y iv) la falta
de cumplimiento de las obligaciones de PTI-ID que impida la ejecucion de los Trabajos.

Unavez concluido el plazo de suspension, PTI-ID determine ne reanudar lagjecucion de los Trabajos, se debera
levar a cabo ta terminacion anticipada del Contrato, de conformidad con la Clausula denominada
“TERMINACION ANTICIPADA".

De presentarse cualquiera de los eventos descritos en los incisos anteriores, el CONTRATISTA debera
notificarlo por escrito a PTI-ID por lo menos con un Dia de anticipacion, para que las Parfes acuerden las
acciones a sequir para minimizar los impactos respectivos y/o en su defecto proceder a la suspension parcial o
total del Confrato, ‘

Las Partes acuerdan que el plazo de ejecucion no sera motivo de modificacién alguna en el caso de que se
determine suspender total o parcialmenta los Trabajos objeto del presente Contrato. Unicamente dara lugar a
una prérroga a la fecha de terminacion del Contrato.

26 TERMINACION ANTICIPADA
PTHID podra terminar anticipadamente e presénte Contrato, por las siguientes circunstancias:

I Por fuerza mayor,

il Por no poder determinar la temporalidad de la suspension;

i Cuando el Contrato no resulte rentable o conveniente para PTIID; y

iv. Cuando existan causas justificadas que impidan a ejecucion del Contrato;

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar anticipadamente el presente
~ Contrato, se celebrara ef acta de terminacién anficipada y PTIID pagard al CONTRATISTA los gastos no
recuperables en que haya incurrido de conformidad con lo sefialado en ef Anexo GNR.

En caso de terminacién anticipada, PTIID se subrogaré a los derechos y obligaciones del CONTRATISTA ante
sus proveedores y subcontratistas, y por tanto les realizara los pagos correspondientes. El CONTRATISTA se
obliga a establecer esta condicion en todos los contratos celebrados con sus proveedores y subcontratistas. Lo
anterior, de acuerdo con la informacion y documentacién que el CONTRATISTA proporcione a PTI-ID.

26.1.- ACTA CIRCUNSTANCIADA

Una vez comunicada la terminacién anticipada del Contrato, se levantaré el Acta Circunstanciada del estado
en &l que se encuentran los Trabajos.

Posteriormente, se elaborar el finiquito en los términos de la Clausula denominada ‘FINIQUITO". PTHD podra,
junto con el CONTRATISTA, coniliar los saldos derivados de la terminacion anticipada con el fin de preservar los
intereses de las Partes dentro del finiquito. Asi mismo, PTHID haré constar en ef finiquito, la recepcion de ios
Trabajos que haya ejecutado el CONTRATISTA hasta fa terminacion anticipada del Contrato.

El documento donde conste el finiquite formara parte det Contrato.
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En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PTIID procedera conforme a lo establecido en
fa Clausula denominada “FINIQUITO" del presente Contrato

26.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASO DE TERMINACION ANTICIPADA
Al recibir la comunicacion de terminacion anticipada del Contrato, el CONTRATISTA deberé;
a) [nterrumpir inmediatamente los Trabajos obieto def Contrato;

h) Hacer todos los esfuerzos posibles para minimizar los gastos de cancelacion y ofros gastos no
relacionados con ia terminacion anticipada del Contrato;

¢) Devolver a PTI-ID, en un plazo de 15 (quince) Dias, contados a partir de ta fecha en que le hubiere
sico comunicada la terminacidn anticipada del Contrato, toda la documentacion que éste, en su caso, le hubiere
entregado para la realizacion de los Trabajos; y

d) Solicitar a PTI-ID los gastos no recuperabies, conforme al Anexo GNR.

26.3-.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION)

26.4..- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA {RESCISION)

PTI-ID tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al CONTRATISTA, ante cualquiera
de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento, imputables al CONTRATISTA:

1. Si no entrega las garantias solicitadas en este Confrato.
2. No ejecute los Trabajos en el plazo establecido y la suma de las penas convencionales aplicadas

supere el 10% (diez por ciento} del monto del Contrato, en términos deé la Clausula denominada
PENALIZACIONES;

L Se niegue a reponer los Trabajos que PTIHID hubiere considerado como rechazados o
discrepantes
4. Silos Trabajos no cumplen con las especificaciones pactadas en el Contrato y el CONTRATISTA

no hubiere realizado las acciones para su reposicion, reparacion o correccion.

5. Suspenda injustificadamente la ejecucion de los Trabajos o incumpla con los programas de
gjecucion que se hubieren pactado en este Contrato;

6. Sin consentimiento de PTi-ID, ceda o transfiera las acciones, partes sociales e intereses de las
personas morales que sean proveedores, contratistas o sus obligados solidarios, cuando se haya pactado dicha
condicidn y ésta se encuentre relacionada con la ejecucion del Contrato o la afecte;

7. Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato, sin contar con el
consentimiento de PTHID,
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8. Transfiera los derechos de cobro derivados de! Contrato, sin contar con el consentimiento de PTI-
ID;
8. Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorizacidn gubernamental
necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato.
10. Si realiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de cumplimiento legal en relacién con el
presente Contrato y del cual haya declaracion judicial firme;
11. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corupcion © infraccion en materia de
cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato;
12. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucidn por Autoridad Gubernamental o

instancia competente, por fa comisién de delitos e infracciones refacionados con Actos de Corrupcion o en
materia de cumplimiento legal vinculados con ¢l presente Contrato;

13. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, ala fima del Contrato o durante la
gjecucion del mismo, el haber cometido Actos de Corrupcion o infracciones en materia de cumplimiento legal o
haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones relacionados con Actos de Cortupcion en
materia de cumplimiento legal por Autoridad Gubernamental o instancia competente'

14, Si incumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos
Anticorrupcion y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petrdleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales;

15. Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el Anexo SSPA de este Contrato, que se
consideren en el mismo como causal de Rescision, o

16. El incumplimiento de las medidas de mitigacién que acordaron las Partes, derivados de ia
aplicacién de la debida diligencia.

17. Cuando Autoridad Competente resuelva en definifiva que el CONTRATISTA que emite las
facturas por los Trabajos ejecutados objeto del Contrato, incutrid en simulacion de operaciones a fravés de la
emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), no obstante el requerimiento de PTI-ID previsto
en la Clausula denominada "SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS
0 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES".

Los eventos sefialados en los numerales del 1 al 9, antes citados, ef incumplimiento podra ser subsanado por
el CONTRATISTA dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la
comunicacion correspondiente de PTI-ID, pudiéndose acordar un periode de gracia superior atendiendo las
caracteristicas del evento de que se frate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes
facultados por las Partes; lo anterior, sin perjuicio de [a apiicacion de las penas convencionales que, en su caso,
se hubieren pactado. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las
Partes, una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de
pleno derecho el Contrato.
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En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de pleno
derecho el Contrato en cualquier momento;

En caso de terminacion por incumplimiento el CONTRATISTA tendra derecho a recibir los gastos no
recuperables en que haya incurrido de conformidad con lo sefalado en el Anexo GNR.

26.5.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DE PTHID {RESCISION)

Ef CONTRATISTA tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, dando previa comunicacion a PTI-
ID, ante cualquiera de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento:

1, Incumplimiento en las obligaciones de pago por mas de 30 (treinta) Dias posteriores a la fecha en que
sea exigible la obligacion de pago; siempre que en dicha comunicacion enviada por escrito a PTI-ID, el
CONTRATISTA haya indicado: (i) que dicho pago no se realizé; y (i) el importe de dicho pago;

2. Si PTI-iD no proparciona todos y cada uno de los permisos y autorizaciones necesarios que estén
bajo se responsabilidad para las actividades, excepto los permisos necesarios para la operacion de la
embarcacion del CONTRATISTA,;

3. 8i PTID no da acceso al Sitio sin restricciones de las autoridades competentes para que realicen
los Trabajos objeto de! presente Contrato.

4, Si realiza un Acto de Corrupcion o infraccién en materia de cumplimiento fegal en relacion con el
presente Contrato;
5. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Comrupcion o infraccion en materia de cumplimiento

fegal en relacion con el presente Contrato;

6. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucién por Autoridad Gubernamental o
instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion o en
materia de cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

7. Si omife declarar o informar en el procedimiento de contratacién, a la firma del Contrato o durante la
gjecucion de este, el haber cometido Actos de Corrupcion o infraccién en materia de cumplimiento legal o haber

 sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion o en
materia de cumplimiento legal por Autoridad Gubernamental o instancia competente, o

8 Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y
Empresas Filiales.

Los eventos sefialados en los numeraies 1, 2 y 3 antes citado, su incumplimiento podré ser subsanado por PTI-
ID dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la comunicacidn
correspondiente del CONTRATISTA, pudiéndose acordar un pericdo de gracia superior atendiendo las
caracteristicas del evento de que se trate, lo cual debera constar por escrito emifido por los representantes
facultados por fas Partes. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro de! periodo acordado entre
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las Partes, una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, el CONTRATISTA fendra el derecho de
rescindir de pleno derecho el Contrato.

En ¢l caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, y que por si mismos no pravean un periodo de
gracia para su cumplimiento, et CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

26.6.- TERMINOS DE LA RESCISION
Las Partes acuerdan que ante un evento de incumplimiento se estara a lo siguiente:

a. Para efectos de la Rescision, en el aviso de Rescision que emitan las Partes se debera expresar por
escrito, los motivos y fundamentos que tuviere para la Rescision del Contrato, la cual surtira efectos af dia habif
siguiente al de su recepcion.

b. En caso de que PTI-ID le adeude montos al CONTRATISTA por ohligaciones cumplidas o Trabajos
gjecutados en proceso de autorizacion previos a la fecha del aviso de Rescision, PTI-ID podra compensar del
adeudo cualquier monto a su favor, las penas convencionales adeudadas a PTI-ID, con independencia de
cualquier otro derecho respecto def Contrato. De presentarse tal evento, PTIID se fo comunicara al
CONTRATISTA, con siete (7) Dias Habiles de anticipacion.

c. Mientras el evento de incumplimiento continde, PTI-ID podré realizar pagos a Terceros o gjecutar las
actividades que fueran necesarias y que el CONTRATISTA, haya incumplido, en beneficio de la consecucién del
objeto contratado y a fin de evitar posibles dafios para PTID, sin perjuicio de la responsabilidad del
CONTRATISTA par el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Contrato y sin que ello represente
reducir su responsabilidad conforme al mismo; como consecuencia, PTHD podra ejecutar cualquier garantia
conforme at Contrato 6 compensar los costos de dichos pagos o actividades ejecutadas con los pagos adeudados
al CONTRATISTA conforme al Contrato.

d. La resolucién de pleno derecho del Contrato no liberara a cualquiera de las Partes del cumplimiento
de cualquiera de sus obligaciones. Asimismo, en su caso, PTI-ID tendra el derecho de hacer efectiva cualquier
garantia a su favor, con independencia de lo pactado en la presente Clausula.

e. En caso de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, todas las garantias presentadas por
el CONTRATISTA continuaran en vigor hasta la satisfaccion total de todas las obligaciones del CONTRATISTA
por virtud del presente Contrato.

f. EI CONTRATISTA suspendera la ejecucion de los Trabajos, sin ninguna responsabilidad, retirando
a st personal, equipo de trabajo y material de su propiedad.
g PTI-ID se subrogara los derechos y obligaciones del CONTRATISTA ante sus proveedores y

subcontratistas y por tanto les realizara los pagos correspondientes. Lo anterior, de acuerdo a la informacion y
documéntacion que ef Contratista proporcione a PTI-iD.

h. En caso de incumplimiento del CONTRATISTA por cualquier razén, PTI-ID reconocera y pagara &l
CONTRATISTA los Trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables en que hubiera incurrido con
motivo de la rescision.

27.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, PREVENCION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS
Cuando surja alguna controversia de caracter técnico o administrativo {en adelante la "Disputa”), relacionada

¢on la interpretacion o ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA podra efectuar, dentro de los 15 (quince) Dias
siguientes de haber surgido la misma, su reclamo por escrito al Residente
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Para resolver la Disputa, el Residente actuara de manera imparcial y estaré autorizado para realizar consultas
a ofras areas y para solicitar de las Partes documentacion relevante, razonable y necesaria. El Residente tendra
un periodo de 30 (treinta) Dias contados a partir de la fecha de recepcion de 1a solicitud del CONTRATISTA
para emitir su decisién por escrito y comunicara a tas Partes, estableciendo las bases y fundamentos para la
decision. El periode se puede extender de mutuo acuerdo entre las Partes, dependiendo de la complejidad del
reclamo del CONTRATISTA.

Una vez recibida la decision del Residente, el CONTRATISTA fendré un periodo de 30 (treinta) Dias para
comunicar por escrito su aprabacion o rechazo.

Si el CONTRATISTA acepta la decisién del Residente, las Partes deberan proceder inmediatamente a la
formalizacion del instrumento iegal correspondiente. Si ef CONTRATISTA no acepta la decision del Residente,
o enel evento de que PTI-ID pretenda iniciar una Disptita en contra del CONTRATISTA, el asunto seré remitido
a consideracion de tas personas de alta gerencia (vgr. cargo de vicepresidente en el caso del CONTRATISTA
y para PTI-ID la Subdireccién de Proyectos Industriales) designadas por cada una de las Partes, quienes
intentaran resolver la Disputa de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a. Las personas de alta gerencia designadas por las Partes tendran un periodo de 30 (ireinta) Dias
desde fa recepcidn de la Disputa para intentar alcanzar una resolucion amigable. Este término podra ser
extendido de mutuo acuerdo entre fas Partes.

b. Si las personas de alta gerencia designadas por las Partes liegan a una solucion, deberan proceder
inmediatamente a la formalizacion del instrumento legal correspondiente.
c. Er caso de que las personas de alta gerencia designadas no fleguen a una solucidn dentre del témmino

sefialado en esta Clausula, tendran 10 (diez) Dias, o un periodo mayor acordado por escrito entre las Partes,
la Disputa serd finalmente resuelta de acuerdo con las disposiciones del de la Clausula denominada LEY
APLICABLE Y JURISDICCION de este Contrato.

28.- LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Este Contrato se regira por fas Clausulas y Anexos que lo integran, y por la Legislacion aplicable en los Estados
Unidos Mexicanos.

Para Ja interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo y que genere controversia entre las Partes, éstas, no sin antes intentar
resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la aplicacién de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y en
caso de controversia se sujetaran a la jurisdiccién de los tribunales competentes con residencia en la Ciudad
de México, por lo tanto, las Partes renuncian a cualquier otra jurisdiccion o fuero que pudiera corresponderies
por razdn de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

20.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

El CONTRATISTA debera considerar y mantener como confidencial la informacion propiedad exclusiva de PTI-
ID, y no podra usarla o reproducirla total ni parciaimente para fines diversos de los estipulados en el presente
Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de PTEID. E| CONTRATISTA garantiza que dicha informacion
seré revelada a sus empleados Unicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno,
tomar fotografia alguna o proveer informacion alguna a cualquier miembro del publico, la prensa, entidad
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comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por escrito de PTI-D.
Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en tomar todas las
medidas necesarias para asegurar que su perscnal mantenga dicha informacién en la mas estricta
confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos, en
consulta con PTI-ID para asegurar la confidencialidad de dicha informacion y la toma de todas las medidas
necesarias para prevenir su revelacion a cualquier parte no autorizada, asi como remediar cualquier revelacion
no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebracion de contratos de
confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.

De igual forma, ambas Partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella informacion
técnica, legal, adminisirativa, contable, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya
desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicacxon o durante el
desarrollo de los Trabajos, ast como aguella tnformacmn 0 documentacion que origine cualqwer reclamo o
controversia técnica,

No obstante lo previsto en esta Claustila, la obligacion de confidencialidad no seré aplicable a: (i) la informacidn
de dominio publico gue no haya sido hecha publica a través del incumplimiento del Contrato; (i) la informacidn
que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion sin viclar alguna obligacién de confidencialidad; (iii) la
informacion obtenida de Terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligacién de confidencialidad;
(iv) la informacidén que deba ser divulgada por requetimiento de leyes o requerimiento de autoridades
gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaria a fa parte requerida a sanciones civiles,
penales o administrativas, siempre que la parte requerida comunigue a la parte afectada con toda prontitud la
solicitud de dicha divulgacion. ‘

La informacion relativa a registros histéricos & informacion interna del CONTRATISTA relativa a la elaboracion
de precios y estimados se consideraran confidenciales.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta Clausula continuaran en efecto por un periodo de 5
{cinco) afios contados a partir de la Fecha de terminacién o Rescision del mismo.

El CONTRATISTA acepta que debera proporcionar la informacién o documentacion relacionada con este
Contrato, que en su momento se requiera, derivado de auditorias que los érganos fiscalizadores practiquen y,
en su caso, la informacion que sobre este Contrato le sea requerida a PTI-ID por la Secretaria de Energla y sus
Organos Desconcentrados.

30.- PROPIEDAD INTELECTUAL

El CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podré usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier
ofra indole, el nombre de Petroleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias, sus logotipos o cualquier
otro signo o simbolo distintivo de su propiedad.

Si con motivo de la ejecucidn de este Contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad
intelectual de un Tercero, en el que se vea involucrada PTI-ID , el CONTRATISTA se obliga a sacarenpazya
salvo de cualguier accion que se interponga en su contra o en contra de sus Empresas Productivas Subsidiarias;
en tal supuesto, PTIID lo comunicard al CONTRATISTA, obligandose este (tfimo a rembolsar o indemnizar de
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cualquier gasto o costa judicial, asi como los reiativos a 1a defensa legal que se utilice y que realice PTi-ID en
relacidn con el asunto.

EI CONTRATISTA asumira el control de la defensa de la reclamacion y de cualquier negociacion o conciliacion.
El CONTRATISTA se compromete a informar a PTI-ID respecfo de los medios y estrategias de defensa
necesarios que interpondra, sin restringirse las facultades de PTi-ID de implementar sus propios medios y
estrategias de defensa. : ‘

Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de la ejecucion del Contrato
corresponderan a las Partes en términos de su participacién, otorgando en todo momento el reconocimiento
moral a las personas que hayan intervenido en la realizacion o generacion de algin derecho de propiedad
intelectual que se encuentre regulado por ias leyes en la materia.

Bajo el supuesto sefialado en el parrafo inmediato anterior, el CONTRATISTA se obfiga a obtener por parte de
quien corresponda, los contratos de cesion de derechos, cartas de colaboracion remunerada, o cualesquiera
instrumentos necesarios para la acreditacion o constitucion en favor de PTI-ID de los derechos de propiedad
intelectual o industrial generados.

31.- INSTALACIONES DEL CONTRATISTA |

El CONTRATISTA deberé contar, a su costa con todas las instalaciones necesarias para la prestacion de los
Trabajos de conformidad con el Anexc 15 denominado INSTALACIONES PROVISIONALES.

32.- INTERPRETACION DEL CONTRATO

Las Partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y condiciones de este Contrato
¥y Sus Anexos, prevalece et Contrato, sin embargo, los Anexos podrén prevalecer sobre el Contrato en aguellos
conceptos téenicos o no previstos en el mismo.

33.- AUDITORIAS

El CONTRATISTA se obliga a entregar toda la informacion y documentacion que al efecto le requiera PTI-ID
respecto del presente Contrato, para la atencion de auditorias a PTHID practicadas por la Auditoria Intera en
gjercicio de sus funciones u ofros érganos fiscalizadores competentes. Dicha informacion podré entregarse por
PTID a la Auditoria Interna y demés ¢érganos fiscalizadores competentes que asi se lo soliciten, con las
limitaciones y restricciones aplicables conforme a la legislacion y normatividad vigentes y a las que tenga
derecho el CONTRATISTA, y en todo caso obligandose PTI-ID a conservar la confidencialidad de la informacion
y documentacion suministrada.

El CONTRATISTA se obliga a colaborar con PTI-ID y con cualquier autoridad gubemamental, cuando se fe
requiera, en relacién con todo lo relativo al objeto del Contrato y sus alcances.

El CONTRATISTA mantendra todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos en los que
incurriera o estén relacionados con la ejecucion de sus obligaciones en el presente Contrato, segln fuera
requerido por las leyes y las normas de informacion financiera aplicables. Ef CONTRATISTA estara obligado a
mantener y, en su casa, proporcionar dicha informacién a PTI-ID durante el pazo del Contrato, o el periodo
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maximo permitido por la ley para obligaciones con respecto a Impuestos, siempre y cuando dicha informacion
sea requerida por PTI-D para el cumplimiento de sus obligaciones frente alas autoridades gubernamentales,

34- ATENCION DE EMERGENCIAS

Si durante la ejecucién de los Trabajos y por causas imputahles al CONTRATISTA, se presentase alguna
emergencia o cualquier otra situacion que requiera de inmediata atencion, PTI-ID podra llevar a cabo los
Trabajos pertinentes para resolver dicha eventualidad, en cuyo caso el CONTRATISTA estara obligado a
reembolsarle a PTI-ID los gastos en que éste haya incurrido.

Enteradas tas Partes del contenido y alcance legal del presente Contrato y sus Anexos, lo firman de conformidad
en tres tantos en la Ciudad de México, el dia 30 de septiembre del 2022.

POR PTI-ID POR VAN OORD, S.A. DEC.V.

JURGEN GUSTAAF NIEUWENHOVEN
APODERADO

DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS
INDUSTRIALES
PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL

p, PTHID-0-P6-25-2022 celebrado entre las Partes

o ﬁf Betancourt L.
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