CONTRATO No. PTI-ID-O-TAC-2-2022
SOLUCIONES EMPRESARIALES MEXICANAS, S.A. DE C.V.

CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIO INTEGRADO PARA LA “PROCURA Y CONSTRU(}CI()N DEL
PORTICO DE ACCESO, PARQUES Y AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REFINERIA EN DOS
BOCAS, PARAISO, TABASCO"” (FASE Il), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PTI INFRAESTRUCTURA
DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO PTI-ID, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
MTRO. VICTOR MANUEL AZCANIO SABINO EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, CON LA
INTERVENCION DEL DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO EN SU CARACTER DE SUBDIRECTOR DE
PROYECTOS INDUSTRIALES DE PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y POR LA OTRA
SOLUCIONES EMPRESARIALES MEXICANAS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR; EL
ING. JESUS EDUARDO ADAME SANCHEZ EN SU CARACTER DE APODERADO A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1- Con fecha 21 de febrero de 2022 se formaliz6 el Contrato No. PTI-ID-S-TAC-1-2022, cuyo objeto consiste
en: “DESARROLLO DE LAS INGENIERIAS PARA LA EDIFICACION DE LOS TALLERES Y AREAS

COMPLEMENTARIAS DE LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO |FASE Ii":, con un monto
de

sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, y un plazo de ejecucion de 90 (noventa) Dias, en lo sucesivo Contrato
Fase |.

2.- Con fundamento en la clausula 36.2 del Contrato Fase |, mediante escrito No. SEM-PTI-001-060422, de
fecha 6 abril de 2022, el CONTRATISTA entreg6 a PTI-ID los documentos correspondientes a las instalaciones
del portico de acceso, parques y areas complementarias para su Conciliacion e iniciaron la Conversion.

3.- Con fecha, 21 mayo de 2022 una vez formalizado el Acuerdo de Conversion y con base en el plazo
establecido en la clausula 37.2 del Contrato Fase |, PTI-ID notifico al CONTRATISTA su aceptacion para la
continuacion a la Fase Il.

DECLARACIONES

1. PTI-ID declara, a través de su apoderado, que:

1.1.- Es una empresa de nacionalidad mexicana, con personalidad juridica y patrimonio propio, lo cual consta
en la escritura publica 120,813, de fecha 14 de marzo de 2019, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria
Publica 217 de la Cuidad de México, Lic. Jose Angel Fernandez Uria, actuando como asociado y en el protocolo
de la Notaria 60 de la Cuidad de México, debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil electronico nimero 507528.

1.2.- Acredita su representacion legal, mediante la escritura pablica No. 122,237, de fecha 04 de junio de 2019,
otorgada ante la fe del Lic. José Angel Fernandez Uria, itular de la Notaria Piblica No. 217 de la Cuidad de
México, actuando como asociado y en protocolo de la Notaria No. 60 cuyo titular es el Lic. Luis Felipe Morales
Viesca y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, a la
fecha de firma del presente Contrato.
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1.3.- Parala celebracion del presente Contrato, de manera previa ha obtenido todas las aprobaciones previstas
por la legislacion y normatividad aplicable.

1.4.- Ha previsto los recursos econémicos para cumplir con sus obligaciones de pago, conforme a los términos
y condiciones establecidos en el presente Contrato,

1.5.- Su domicilio fiscal es en Avenida Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Verdnica Anzures, Alcaldia Miguel
Hidalgo, Ciudad de Meéxico, Codigo Postal 11300, y su clave de Registro Federal de Contribuyentes es
PID1311125JA.

1.6.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrio en Actos de
Corrupcion o en infracciones en materia de cumplimiento legal, ni tiene conocimiento que se hubiera realizado
este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

1.7.- Durante la ejecucion del Contrato verificara permanentemente que el CONTRATISTA, a través de sus
trabajadores, cumpla las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental.

2.- EIl CONTRATISTA declara, a través de su apoderado, que:

2.1 Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de conformidad con las
disposiciones juridicas de los Estados Unidos Mexicanos, segun se acredita mediante la Escritura Publica
namero 18,423, de fecha 18 de junio de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado Erick Madrazo Lara, Notario
Plblico titular de la Notaria Pablica nimero 7 de la Vigésima Primera Demarcacion Notarial Y Del Patrimonio
Inmobiliario Federal con residencia fija en la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, México, cuyo primer
testimonio quedd debidamente inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de
Veracruz, en Coatzacoalcos, Veracruz, bajo el Folio Mercantil Electronico nimero 14249*21, de fecha de
registro el 03 de agosto de 2010.

2.2.- Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrato, seglin se acredita mediante la Escritura
Publica namero 5,851, de fecha 2 de febrero de 2021, otorgada ante la fe del Licenciado Alfredo Herrera
Cantillo, Notario Publico titular de la Notaria Pablica nimero 21 de la Vigesima Primera Demarcacion Notarial
con residencia en la Ciudad de Agua Dulce, Veracruz, México y manifiesta que las mismas no le han sido
revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la Fecha de Firma del Contrato.

2.3.- Su domicilio para efectos del Contrato es Avenida Revolucion 429, colonia centro, Coatzacoalcos,
Veracruz, México, C. P. 96400 y que su numero de Registro Federal de Contribuyentes es SEM100618MG3.

2.4 -Tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y economicas para obligarse al

cumplimiento del objeto del presente Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecucion
de estos.

2.5.- Conoce el contenido y requisitos que establecen el presente Contrato y los anexos que debidamente
firmados por las Partes, forman parte integrante de este Contrato.

2.6.- Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el
presente Contrato.

2.7.- Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que, dentro de sus alcances y
su conocimiento a la Fecha de Firma del presente Contrato: i) los socios o accionistas no bursatiles,
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considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las
mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comision en el servicio publico; ii) no
se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interposita persona, inhabilitada administrativamente
conforme a las leyes aplicables; y iii) ni &, socios, empleados, han cometido robo, fraude, cohecho o trafico de
influencia en perjuicio de PTI-ID, Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales,
dependencias o entidades de la Administracion Publica Federal, decretado por resolucion definitiva por
autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolucion firme de autoridad competente
en el extranjero tratandose de delitos analogos a los sefialados; y tratandose de delitos relacionados con la
Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de PTI-ID, Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administracion
Publica Federal.

2.8.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones
laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme a los términos del Contrato existan vendedores o
proveedores, se asegurara que estos también cumplan con dicho requisito en términos de lo dispuesto por el
articulo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, mismas que se compromete a preservar durante el plazo del
Contrato e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecucion derive cualquier reclamacion, demanda
o contingencia laboral.

2.9.- Reconoce el caracter, personalidad y facultades con las que los representantes de PTI-ID actuaron durante
el procedimiento de contratacion del cual deriva el Contrato y con las que act(ia el representante que suscribe
el mismo, por lo que no se reserva derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil,
penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.

2.10.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de
Corrupcion ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

2.11.- Cuenta con politicas y programas internos de cumplimiento legal y en materia de combate a la corrupcion,
los cuales entrego a PTI-ID durante el procedimiento de contratacion del presente Contrato y que se asegurara
que tanto el, como sus Filiales, se apegaran y cumpliran en todo momento con cualesquiera leyes y
regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la corrupcion que
sean aplicables.

2.12.- Recibe por parte de PTI-ID las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion para Petroleos Mexicanos,
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Codigo de Conducta de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Cadigo de Etica de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes direcciones
electronicas:

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-
20170911.pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830.pdf
http:/fwww.pemex.com/etica-e-
integridad/etica/Documents/Codigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

2.13.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y en su caso, haya aceptado las
condiciones del plan de remediacién resultado de la misma emitido por PTI-ID o por un Tercero autorizado.

2.14.- Ha cumplido con los registros ante la Secretaria del Trabajo y Prevencion Social en el Padron Puablico de
Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas a que se refiere el articulo 15 de la Ley Federal
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del Trabajo y demas disposiciones complementarias y hace entrega a PTI-ID de la copia de su registro con el
aviso nimero AR78139/2022.

3.- Las Partes declaran, a través de sus apoderados, que:

3.1.- Celebran el presente instrumento en términos del Cadigo de Comercio, Codigo Civil y demas disposiciones
juridicas aplicables.

3.2.- Tienen pleno conocimiento y daran cumplimiento a las Leyes en materia de cumplimiento legal y combate
a la corrupcién aplicables al Contrato, por lo que aceptan que, en caso de incurrir en Actos de Corrupcion o
infraccion a las Leyes en materia de cumplimiento legal y combate a la corrupcion con relacién a este Contrato,
se procedera a su inmediata Rescision.

3.3.- Reconocen que la Rescision del Contrato podra determinarse por las personas facultadas para ello, por el
Administrador o equivalente o el apoderado que cuente con facultades, en términos de lo dispuesto por el
parrafo primero del articulo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En consideracion de las Clausulas establecidas en este Contrato PTI-ID y el CONTRATISTA, con la intencién
de ser legalmente vinculados, aceptan lo siguiente:

CLAUSULAS

1.- DEFINICIONES

Para efectos de este Contrato, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que aqui se
les asigna:

Significa el momento en que PTI-ID manifiesta su consentimiento con el
cumplimiento de los Trabajos, conforme a los términos establecidos en la
clausula denominada “ACEPTACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS".

Acto(s) de Corrupcion Son aquellas actividades, hechos u omisiones de caracter ilicito que tienen por
objeto, independientemente de que el mismo se materialice, obtener o mantener
algun beneficio indebido en relacién con el presente Contrato.

Aceptacion de los
Trabajos

Area de Analisis de Es el Area encargada para la atencion y autorizacion de los precios,
Precios e Ingenieria extraordinarios, ajustes de precios y gastos no recuperables.
Legal y Econémica

Autoridad Competente Significa una autoridad que actla en ejercicio de sus facultades legales.
Autoridad Cualquier funcionario, departamento, dependencia, organismo, comision,
Gubernamental subdivision, junta directiva, agencia, ministerio, corte, tribunal, autoridad judicial,
juntas de conciliacion y arbitraje, 6rgano legislativo, 6rgano administrativo,
organo regulatorio, entidad autéonoma, autoridad fiscal, o cualquier otra
subdivision politica de los mismos ya sea extranjero, nacional, federal, estatal,
municipal, local o regional, que realice funciones de autoridad en términos de
Ley.
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Bitacora El sistema electronico que constituye el medio de comunicacion entre PTI-ID y
el CONTRATISTA, donde se registran los asuntos y eventos importantes que
se presentan durante la ejecucién de los Trabajos, €l cual se realizara por
medios de comunicacion electronica, aplicando el sistema de bitacora
electronica desarrollado por PTI-ID.

Contrato Es el presente instrumento juridico incluyendo todos sus anexos.

Contrato Fase | El Contrato No. PTI-ID-S-TAC-01-2020, cuyo objeto consiste en ejecutar los
Servicios de “DESARROLLO DE LAS INGENIERIAS PARA LA EDIFICACION
DE LOS TALLERES Y AREAS COMPLEMENTARIAS DE LA REFINERIA EN
DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO" (FASE I)

Dia(s) Significa dia calendario incluyendo sabados, domingos y dias festivos.

Dia(s) Habil(es) Significa dia laborable, conforme a la Ley Federal del Trabajo calendario en la
Republica Mexicana y/o al calendario para Petroleos Mexicanos.

Director de Proyecto Es el responsable de la conduccion y coordinacion de las actividades objeto del
Contrato durante su desarrollo por parte de PTI-ID.

Disposiciones Legales Significan todas las leyes, tratados, reglamentos, normas, reglas, decisiones,

sentencias, ordenes, interpretaciones y autorizaciones emitidas por cualquier
Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccion en relacion con €l asunto en
cuestion y que se encuentren en vigor al momento de que se trate.

Estimado de Costos Significa la determinacién realizada durante la Fase | de los alcances, precio y
programa de la Fase |l
Evento Critico Significa los eventos necesarios que se encuentran determinados en el anexo
PROGRAMA DE EJECUCION.
Evento de Fuerza Mayor | Cualquier evento o circunstancia, o combinacion de eventos o circunstancias,
o Caso Fortuito que impidan o detengan los Trabajos objeto del Contrato que:
(@)  estuviera fuera del control de la Parte que reclame el Evento de Fuerza
Mayor;

(b)  que no fuera el resultado de la falta, negligencia, dolo, mala fe o fraude
de la Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor;

(¢}  no se pudiera prever o siendo previsible no se pudiera evitar, eludir,
superar o remediar, en parte o en su totalidad, por la Parte que reclame
el Evento de Fuerza Mayor, al momento en que ocurriera; y

(d)  tuviera un impacto efectivo y demostrable, que pudiera afectar de
manera adversa y material, la capacidad de la Parte que reclame el
Evento de Fuerza Mayor de cumplir con sus obligaciones conforme a
los términos del Contrato.

Sin limitar lo establecido anteriormente, los eventos que podrian dar lugar a un
Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito incluyen:

(@)  desastres naturales, incendios, terremotos, tormentas eléctricas,
inundaciones, condiciones climaticas severas;

(b)  disturbios civiles, guerra, terrorismo, tumultos, crimen organizado, y
otros actos delictivos,

(c)  huelgas, cierres patronales u otras controversias laborales,

(d)  laaccion uomision de parte de cualquier Autoridad Gubernamental con
jurisdiccion obligatoria para las Partes, siempre que, en relacion con
cualquier accion ordenada por los tribunales o acto u omisién de una
Autoridad Gubernamental, la accion que se requiera deba ser
obligatoria y aplicable en su integridad y no una simple recomendacién
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o consulta para la Parte que la reclama como un Evento de Fuerza
Mayor.

(e)  emergencias sanitarias y las acciones para atenderlas, pandemias y
epidemias que hayan sido decretadas por Autoridad Gubernamental
competente en la materia y su impacto persistente o prolongado.

No obstante lo anterior, la definicion de “Evento de Fuerza Mayor” no incluira:

(@  huelgas, paros laborales, cierres patronales o controversias laborales
que afecten d(nicamente al CONTRATISTA o a cualquier
Subcontratista y que sean declaradas legales;

(b)  desaceleraciones, bajo rendimiento u otros actos laborales; cualquier
falta de mano de obra, indisponibilidad;

(c) dificultades economicas;

(d)  acciones de una Autoridad Gubernamental en relacion con el
incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las Leyes 0 permisos
del CONTRATISTA que fueran requeridos para la obtencion o
mantenimiento en virtud del Contrato; y

(e)  cualquier otro acto, omision, demora, incumplimiento o falla, econdmica
o de otro tipo de un Subcontratista, salvo que el mismo provenga de un
evento de Fuerza Mayor.

Fase | Los servicios ejecutados por el CONTRATISTA de acuerdo con el objeto del
Contrato No. PTI-ID-S-TAC-1-2022.

Fase Il Los Trabajos que seran ejecutados por el CONTRATISTA con base en los
alcances términos y condiciones del presente Contrato y sus anexos.

Fecha de Firma Significa la fecha en que el Contrato haya sido firmado por las Partes.

Fecha de Inicio Significa la fecha efectiva en que dan inicio los Trabajos objeto del Contrato.

Filial(es): Significa la empresa que forma parte del Grupo del CONTRATISTA, de la cual

tiene la mayoria accionaria y en consecuencia tiene el control para dirigir o influir
en su direccion de gestion y sus politicas.

Gastos No Recuperables | Los gastos en que incurre el CONTRATISTA con motivo de suspensiones de
los Trabajos establecidas en la clausula denominada “SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS™ y de la terminacion anticipada del Contrato establecida en la
clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA". El reconocimiento de los
Gastos No Recuperables se efectuara en términos de lo establecido en el anexo
GASTOS NO RECUPERABLES, segun sea el caso, siempre que éstos, sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
este Contrato.

Gerente de Sitio Es el representante designado por el CONTRATISTA para los efectos del
presente Contrato, en los términos de la Clausula denominada
"REPRESENTANTES DE LAS PARTES

Grupo del El CONTRATISTA, las Filiales del CONTRATISTA o cualquiera de sus
CONTRATISTA respectivos directores, funcionarios, accionistas, gerentes, supervisores,
socios, agentes, asesores, proveedores, subcontratistas, consultores,
representantes, causahabientes, cesionarios, empleados o demas personas
que actiien en su nombre, representacion, interés o beneficio. Una referencia
al Grupo del CONTRATISTA incluye una referencia a cada uno y cualquiera de

sus miembros.
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Impuestos

Todas y cada una de las contribuciones federales, estatales o municipales,
presentes o futuras (incluyendo sin limitacion, impuesto sobre la renta, sobre
ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, impuesto al valor
agregado e impuesto al activo), cargos (incluyendo no limitativamente, cargos
por documentacion, licencia o registro), derechos, tributos, aranceles o
retenciones de cualquier naturaleza; asi como las multas, actualizaciones,
recargos, intereses y aumentos de los mismos, retenidos o recaudados por
cualquier Autoridad Gubernamental.

Ingenieria

Significa la ingenieria de detalle suficiente que desarrollé el CONTRATISTA,
con base en la informacién proporcionada por PTI-ID, que permitié obtener el
estimado de costos de acuerdo con los terminos y condiciones estipuladas en
el Contrato Fase |, incluyendo la ingenieria complementaria en la Fase .

Instalacion(es)

Significa el sistema o unidad, susceptible de ser utilizada y operable, que el
CONTRATISTA desarrollara conforme a los alcances términos y condiciones
del Contrato y sus anexos.

Insumos

Son todos los materiales, equipos de instalacion permanente, mano de obra,
maquinaria y equipo de construccion, que integran la composicion de los Precios
Unitarios.

IVA

Significa el Impuesto al Valor Agregado

Ley

Cualquier regulacion, acta, constitucion, estatuto, disposicion legislativa,
reglamento, licencia, regla, fallo, decreto, directiva, lineamiento o politica de
caracter obligatorio, o cualquier forma similar de decision o determinacién por
parte de, o cualquier interpretacion o aplicacion por escrito de, cualquier
ordenamiento juridico establecido anteriormente por parte de una Autoridad
Gubernamental con jurisdiccién sobre el CONTRATISTA, PTI-ID, el Sitio o la
ejecucion de los Trabajos establecidos en el Contrato. Cualquier referencia a
cualquier Ley en el Contrato sera entendida como una referencia a dicha Ley
segun fuera modificada, regulada, complementada, interpretada o remplazada
en el futuro.

Parte (s)

En su conjunto se refiere a PTI-ID y el CONTRATISTA y en singular a cada uno
de estos.

Pesos

Moneda del curso legal en los Estados Unidos Mexicanos

Precio Integrado

Es el importe de la remuneracion o pago total fijo que deba cubrirse al
CONTRATISTA por los Trabajos terminados y ejecutados en el plazo
establecido, conforme al alcance de cédula de valores del Contrato.

Precios por Unidad

Significa la remuneracion o pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por
unidad de concepto terminado y ejecutado

El Precio por Unidad se integra con los costos directos correspondientes, los
costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del
CONTRATISTA.

Proyecto La Refineria en Dos Bocas, Paraiso, Tabasco.

Rescision Facultad de las Partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de
conformidad con la clausula denominada *“TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO (RESCISION)".

Residente Persona designada por PTI-ID para supervisar la ejecucion de los Trabajos

objeto del presente Contrato, de conformidad con los términos y condiciones de
éste, quién podra auxiliarse de personal para supervisar los trabajos de todas
las disciplinas involucradas.

<
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Sitio

Significa el predio donde se localizara y construira la Refineria en Dos Bocas,
Paraiso, Tabasco.

Subcontratacion Significa la ejecucién de un alcance o parte de un alcance de los Trabajos

considerados en el objeto del Contrato por persona fisica o moral contratada por
el CONTRATISTA, conforme a lo que se establece en la clausula denominada
*‘SUBCONTRATACION" del Contrato. No dara lugar a la subcontratacion ni
podréa considerarse su autorizacion por PTI-ID, la seleccion, el reclutamiento y
la administracién de personal, por cualquier Tercero o empresa distintas al
CONTRATISTA.

Tercero

Cualquier Persona que no sea PTI-ID o el CONTRATISTA o sus Filiales o
entidades relacionadas respectivas.

Trabajo (s)

Las actividades, encomendadas al CONTRATISTA, conforme a los alcances,
especificaciones, condiciones y terminos del presente Contrato y sus anexos,
asi como aquellos que PTI-ID encomiende a su realizacion en términos de una
Orden de Cambio.

2.- ANEXOS DEL CONTRATO

Los anexos del presente Contrato se incorporan y forman parte integral del mismo. El Contrato incluira todos
sus anexos, segun fueran modificados o incluidos conforme a los términos establecidos en el Contrato, y se
listan de la siguiente manera:

No. DESCRIPCION
1 ALCANCES GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTRATO
2 PROGRAMA DE EJECUCION
3 CEDULA DE HITOS DE PAGO
4 NORMAS, CODIGOS, PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
5 LIBRO DE PROYECTO
6 CONTROL DE PROYECTO
7 LICENCIAS Y PERMISOS
8 REQUISITOS DE CALIDAD
9 SUBCONTRATACION
10 GARANTIAS
11 DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
(SSPA)
12 LISTA DE PRECIOS BASE
13 GASTOS NO RECUPERABLES
14 TABULADOR DE SALARIOS
15 INSTALACIONES PROVISIONALES
16 BITACORA
17 PROPUESTA DEL CONTRATISTA
18 CAPITALIZACION DE OBRA
19 PROCEDIMIENTO DE COORDINACION
20 PROCURA DE MATERIALES ADQUITIDOS POR PTI-ID

N5 8




CONTRATO No. PTI-ID-O-TAC-2-2022
SOLUCIONES EMPRESARIALES MEXICANAS, SA.DEC.V.

21 ORDENES DE CAMBIO
22 MECANISMO PARA LA REVISION DEL PRECIO INTEGRADO

Las Partes acuerdan y reconocen que emitiran una sola impresion de los anexos del presente Contrato, el cual
debidamente firmado por las Partes permanecera bajo la guarda y custodia de PTI-ID. El CONTRATISTA
acepta que una version digitalizada en version electronica le sea entregada para la administracion del presente
Contrato. En caso de discrepancia, la versidn impresa y firmada predominara sobre la version electronica.

3.- OBJETO DEL CONTRATO

PTI-ID encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar de conformidad con el presente Contrato y sus
anexos, los Trabajos consistentes en la “PROCURA Y CONSTRUCCION DEL PORTICO DE ACCESO,
PARQUES Y AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO”
(FASE Il) en los términos y condiciones del presente Contrato y sus anexos.

3.1 ORDENES DE CAMBIO PARA EL PRECIO INTEGRADO

Todos aquellos alcances o Trabajos que no hayan formado parte del Estimado de Costos que resulten
necesarios por la incorporacién de avances tecnolégicos, o por la adquisicion de nueva informacion obtenida
durante la ejecucion de las obras, o cualquier otra causa que contribuyan a mejorar la eficiencia del Proyecto,
se pactaran y formalizaran a través de una Orden de Cambio, la cual debera ser suscrita por los apoderados
de las Partes.

El mecanismo para la emision de la Orden de Cambio seré el siguiente:

a) Sicualquiera de las Partes se percata de la necesidad de ejecutar los alcances o Trabajos a que se
refiere el parrafo anterior, lo nofificara por escrito a la otra Parte, a través de las personas autorizadas
en términos del presente Contrato, acompanando la documentacion, anexos, o informacion que
estimen pertinentes para justificar dicha adecuacion.

b) Previo a la formalizacion de la Orden de Cambio y la ejecucion de los Trabajos, las Partes deberan
conciliar sus alcances, su plazo de ejecucién y su monto, considerando las mismas premisas y
elementos que se utilizaron para obtener el monto del Precio Integrado, incluyendo los factores de
sobrecostos ya pactados, conforme al anexo denominado MECANISMO PARA LA REVISION DEL
PRECIO INTEGRADO. El reconocimiento y pago de los alcances o Trabajos de la Orden de Cambio
sera bajo la modalidad de Precios por Unidad.

¢) Los alcances, el plazo de ejecucion y el monto de la Orden de Cambio deberan constar por escrito y
formara parte integrante de la Orden de Cambio que corresponda. De manera enunciativa contendra
el catalogo de conceptos con la totalidad de los Precios por Unidad, las garantias que correspondan,
las condiciones de facturacion, asi como los anexos con los términos y condiciones que acuerden para
tal efecto las Partes. Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta
clausula no implicaran novacion de las obligaciones del presente Contrato.

d) EI CONTRATISTA esta obligado a garantizar el cumplimiento respectivo. Para tal efecto, debera
otorgar la poliza de fianza bajo los términos y porcentajes establecidos en el presente Contrato,
expedidas por institucién afianzadora autorizada para operar en México, a favor de PTI-ID, conforme
a lo sefalado en al anexo GARANTIAS del presente Contrato.
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e) Las Partes acuerdan que la(s) Orden(es) de Cambio, debera(n) formar parte del presente Contrato y

para tal efecto deberan celebrar el convenio modificatorio a Precios por Unidad en términos de la
Clausula MODIFICACIONES AL CONTRATO.

f) PTI-ID, en su caso, podra autorizar por cada Orden de Cambio un Anticipo del monto de la Orden de
Cambio acordado entre las Partes, para iniciar su ejecucion, lo cual se debera establecer en la Orden
de Cambio, asi como el mecanismo para su amortizacion

4.- PLAZO DE EJECUCION

EI CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Trabajos objeto de este Contrato en un plazo de 95 Dias, contados
a partir del dia siguiente de la fecha de firma del Contrato (Fecha de Inicio), conforme a lo establecido en el
anexo PROGRAMA DE EJECUCION del presente Contrato.

5.- MONTO

PTI-ID pagara al CONTRATISTA, por los Trabajos objeto del presente Contrato de conformidad con lo
siguiente:

a) Sobre la base de Precio Integrado en Pesos, la cantidad de
sin Incluir el iImpuesto al Valor Agregado.
6.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION

EI CONTRATISTA presentara al Residente, la estimacion con los avances de los Trabajos, acompariadas de
la documentacion que acredite la procedencia de su pago, por periodos mensuales (con excepcion del mes de
diciembre que podran ser quincenales), dentro de los 7 (siete) Dias siguientes a la fecha del corte, misma que
tendra verificativo el dia 25 de cada mes.

Si los avances no son presentados en los términos antes sefialados o el Residente determina que éstos no
fueron prestados conforme a las condiciones pactadas, o si de la revision surgen diferencias técnicas o
numeéricas, dara aviso inmediato y por escrito al CONTRATISTA a efecto de que dichas diferencias queden
resueltas o dado el caso, el avance correspondiente se presente en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé
lugar a la reclamacion de gastos y costos financieros por parte del CONTRATISTA.

Previa verificacion del cumplimiento de los Trabajos ejecutados en términos del presente Contrato, el Residente
sera el responsable de autorizar las estimaciones mediante su firma, contando con un plazo no mayor de 12
(doce) Dias siguientes a la fecha de su presentacion.

Una vez autorizada la estimacién, el CONTRATISTA debera presentar la factura correspondiente para su
verificacion, acompafiada de la estimacion que ha sido previamente autorizada, debiendo registrar el
CONTRATISTA dicho evento en la Bitacora.

PTI-ID pagara al CONTRATISTA el monto de los Trabajos ejecutados y aceptados conforme a las estimaciones
autorizadas y facturas verificadas, dentro de los 20 (veinte) Dias posteriores a la presentacion de la factura.

La factura se debera entregar a la persona designada por PTI-ID en la representacion grafica de factura
electrénica, asi como los archivos PDF y XML correspondientes.
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En el andlisis y calculo de los importes de pago, se deberan considerar los derechos e Impuestos que les sean
aplicables, en los términos de las leyes fiscales. EI CONTRATISTA sera el Unico responsable de que las
facturas que se generen para su pago cumplan con los requisitos fiscales y administrativos, incluidos los datos
de la cuenta bancaria, asi como indicar los conceptos, las cantidades, los precios y el valor total que ampara,
por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o tardia, no sera
motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Recibido el pago de la estimacion correspondiente por el CONTRATISTA, éste tendra 10 (diez) Dias Habiles
para reclamar sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamacion
alguna, el pago se considerara definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberara a PTI-ID de cualquier
obligacién relacionada.

Los pagos al CONTRATISTA se efectuaréan invariablemente mediante depdsito bancario en la cuenta sefialada
para tal efecto por el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA realice un cambio de cuenta durante
la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesion de derechos de cobro, debera
entregar una carta bancaria al area de pago de PTI-ID con antelacion a la(s) factura(s) subsecuente(s) de que
se trate. De igual forma en caso de que la cuenta bancaria designada originalmente por el CONTRATISTA al
area de pago de PTI-ID haya expirado, debera comunicar una nueva carta bancaria.

Las facturas, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como recepcion y aceptacién plena de los
Trabajos, ya que PTI-ID se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de PTI-ID, a solicitud del CONTRATISTA,
debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
a partir del Dia en que las Partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por Dias desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion del CONTRATISTA.

Los pagos se efectuaran mediante depésito bancario en la cuenta sefalada para tal efecto por el
CONTRATISTA en la Republica Mexicana.

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes a lo establecido por la Ley de Ingresos de
la Federacion. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha en que se haya detectado el pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de PTI-ID, en el entendido que no se generaran dichos
intereses si las cantidades son cubiertas en la factura posterior a cuando se detecto el pago. PTI-ID podra
deducir dichas cantidades de los pagos subsecuentes o bien el CONTRATISTA cubrira dicho pago a PTI-ID.

Cuando exista un pago en exceso y las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas
en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad, no generara intereses.

El CONTRATISTA consiente que PTI-ID podra suspender los pagos a los que el CONTRATISTA tenga
derecho, cuando asi le sea requerido a PTI-ID por Autoridad Competente. La suspension de pagos prevista en
esta clausula no generara en ningln caso gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.

En su caso, PTI-ID dara aviso por escrito al CONTRATISTA dentro de un término no mayor a 3 (tres) Dias
contados a partir de la recepcion del requerimiento respectivo de la Autoridad Competente.
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PTI-ID dejara sin efecto la suspension de pagos al CONTRATISTA, cuando asi sea ordenado por la Autoridad
Competente.

6.1.- SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES.

En el caso de que el CONTRATISTA esté incluido en la lista publicada por el Servicio de Administracion
Tributaria en el Diario Oficial de la Federacion, como contribuyente que simula operaciones a través de la
emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendra derecho a suspender los pagos al
CONTRATISTA. La suspension de pagos prevista en esta clausula no generard en ningiin caso gastos
financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.

En caso de que la Autoridad Competente resuelva en definitiva que el CONTRATISTA incurrio en simulacion
de operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendra
derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato en términos de la clausula denominada “TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION).

Para tal efecto, PTI-ID dara aviso por escrito al CONTRATISTA dentro de un término no mayor a 3 (tres) Dias
contados a partir de la recepcion del requerimiento respectivo de la Autoridad Competente.

7.- GARANTIAS

7.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
entregara a PTI-ID, dentro de los 10 (diez) Dias Habiles posteriores a la firma del Contrato, pélizas de fianza
por elg—del monto del Contrato, a favor de PTI-ID, de acuerdo con los formatos establecidos
en el anexo 10 denominado GARANTIAS del presente Contrato.

La poliza de fianza debera ser expedida por una institucion afianzadora, autorizada para operar en territorio
mexicano.

En caso de modificaciones al Contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID, dentro de los 10 (diez)
Diaz Habiles siguientes a la fecha de formalizacion del instrumento modificatorio respectivo, el endoso/documento
modificatorio a la garantia otorgada originalmente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha
entrega PTI-ID podra iniciar el procedimiento de Rescisioén del Contrato. EI documento modificatorio debera
contener la estipulacion de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el
CONTRATISTA.

7.2.- GARANTIA DE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS
TRABAJOS

El CONTRATISTA quedara obligado a responder exclusivamente por los defectos que resultaren en los
mismos, o de los vicios ocultos, conforme a lo pactado entre las Partes en el presente Contrato. Para tal efecto,
el CONTRATISTA debera entregar a PTI-ID, una vez formalizada el acta de entrega-recepcién de los Trabajos,
o terminado anticipadamente el Contrato, una péliza de fianza por el equivalente al _del
valor de los Trabajos recibidos.
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Dicha obligacion se garantizara durante un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de la
recepcion fisica total o parcial de los Trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA podra corregir los defectos en los Trabajos prestados a requerimiento de PTI-ID en el plazo
que las Partes convengan, de lo contrario PTI-ID hara efectiva la garantia de la obligacion de responder por
defectos o vicios ocultos que otorgd el CONTRATISTA.

7.3.- REGLAS DE LAS GARANTIAS

Las polizas de fianza deberan ser emitidas por institucion de fianzas debidamente autorizada para operar en
Meéxico, y debera emitirse en estricto apego al anexo 10 denominado GARANTIAS del presente Contrato.

Las garantias a que se refiere esta clausula deberan entregarse en las oficinas de PTI-ID ubicadas en Avenida
Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Veronica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Ciudad de México
en el horario de: 08:30 a 18:00, en estricto apego a los textos que se acompafian en el anexo 10 denominado
GARANTIAS, aceptando expresamente el CONTRATISTA las obligaciones consignadas en éstas.

El CONTRATISTA debera verificar la autenticidad de las garantias, previo a su entrega, por lo que en el
supuesto de que PTI-ID detecte que una garantia es apécrifa, se dara aviso a las autoridades competentes y a
lainstitucion que supuestamente emitio la garantia, ateniéndose el CONTRATISTA a las consecuencias legales
que puedan derivar por la entrega de un documento apocrifo.

8.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES

8.1.- DE LAS PARTES

Las Partes son responsables de:

Las Partes reconocen que el limite de respansabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales
sera hasta el monto de las obligaciones incumplidas del presente Contrato, sin que supere el monto total del
Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el presente instrumento.

Los daiios y perjuicios que cualquiera de las Partes cause a la otra 0 a Terceros seran a cargo de la parte que
los provogue de conformidad con lo establecido en la clausula denominada “INDEMNIZACION®.

Bajo ninglin concepto las Partes seran responsables entre si por danos indirectos de cualquier naturaleza, lucro
cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las Partes cause un dafio y el afectado demande la reparacion del mismo a la Parte que no
se lo causé y asi se haya determinado por resolucion judicial o administrativa, quien lo causé debera cubrir las
cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios,
procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas
judiciales, regulados en el arancel correspondiente.
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8.2.- DEL CONTRATISTA
EI CONTRATISTA es responsable de:

El CONTRATISTA sera el (nico responsable de la ejecucion de los Trabajos amparados en este Contrato,
conforme al mismo y sus anexos. El CONTRATISTA debera entregar los Trabajos de conformidad con los
alcances, términos y condiciones, asi como la normatividad aplicable, sefialados en el presente Contrato y sus
anexos.

Si el CONTRATISTA ejecuta Trabajos no contemplados, sin que cuente con la autorizacién por escrito de PTI-
ID, en términos de la clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATQ”, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los mismos, no tendra derecho a reclamar pago alguno por
ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los Trabajos.

EI CONTRATISTA realizara los Trabajos sujetandose a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via pablica, proteccion ecoldgica
y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e
higiene de PTI-ID para la ejecucion de los Trabajos, ademas de lo establecido en el anexo DISPOSICIONES
EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA) del presente Contrato y a las
instrucciones que al efecto le sefiale PTI-ID, para lo cual se obliga a conocer las normas y reglamentos
respectivos que apliquen de acuerdo a los Trabajos objeto del presente Contrato.

El CONTRATISTA no sera responsable de ejecutar los Trabajos objeto del presente Contrato, y no se
considerara como incumplimiento, ni se le aplicaran penas convencionales, por cualquier demora imputable a
PTI-ID en: i) la entrega de equipo, informacion o documentacion necesaria para el desarrollo de los Trabajos,
que impidan de manera justificada, la ejecucion de los trabajos, ii) la falta de cumplimiento sin causa justificada
en las obligaciones de pago por mas de 30 (treinta) Dias posteriores a la fecha en que sea exigible la obligacion
de pago, y (iii) la falta de cumplimiento de las obligaciones de PTI-ID que impida la ejecucion de los Trabajos,
y en su caso, PTI-ID pagara los gastos no recuperables conforme al anexo denominado GASTOS NO
RECUPERABLES.

8.3.- DE PTI-ID
PTI-ID es responsable de;

a) Realizar los pagos a que tenga derecho el CONTRATISTA conforme a los términos y condiciones del
presente Contrato y sus anexos.

b) Dar acceso al Sitio al personal del CONTRATISTA para que realicen los Trabajos objeto del presente
Contrato.

8.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID los Trabajos debidamente terminados, de conformidad con los
alcances establecidos en el presente Contrato y sus anexos, una vez que hayan sido completados en todas
sus areas, aspectos y detalles dentro del plazo establecido para cumplir el objeto del presente Contrato, a cuyo
efecto, le proveera a PTI-ID todo lo que sea necesario en relacién con la ejecucion de los Trabajos y del
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Contrato.
Asi mismo, el CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

a) Debera emplear personal calificado, equipos, materiales, procedimientos operacionales y en
general las mas actualizadas tecnologias que cumplan con los estandares o usos de la industria.

b) Seraresponsable de que sus subcontratistas cumplan con todas las obligaciones, compromisos
y condicionantes previstas en las Leyes Aplicables.

Cuando los Trabajos no se hayan realizado por el CONTRATISTA de acuerdo con lo estipulado en el presente
Contrato y sus anexos o conforme a las instrucciones por escrito dadas por PTI-ID, el CONTRATISTA debera
subsanar los incumplimientos, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello
y sin que esto sea motivo para ampliar el monto del presente Contrato.

8.4.1- TABULADOR DE SALARIOS

El CONTRATISTA acepta apegarse a los montos indicados en los tabuladores de salarios establecidos en el
anexo 14 denominado TABULADOR DE SALARIOS por lo que en el evento de que tales salarios sufran
variaciones, PTI-ID los reconocera realizando el ajuste correspondiente, mediante la formalizacion del
instrumento juridico respectivo.

8.5.- OBLIGACIONES DE PTI-ID

PTI-ID se obliga a permitir el uso de las instalaciones temporales en el Sitio, asi como de las areas de
prefabricacién y almacenaje de acuerdo con lo indicado en el anexo 15 denominado INSTALACIONES
PROVISIONALES

8.6.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones aplicables, de acuerdo con la
naturaleza de sus actividades, que se establecen y especifican en el Formato 4 del anexo denominado:
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA), PTI-ID
aplicara las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo con lo establecido en el Formato 6 del referido
anexo SSPA.

8.7.- OBLIGACIONES FISCALES

Cada una de las Partes sera responsable del pago de todas y cada una de las contribuciones, impuestos y
demas cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos
Mexicanos tengan la obligacion de cubrir durante el plazo, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

EI CONTRATISTA debera defender, indemnizar y mantener a salvo a PTI-ID respecto de cualquier reclamacion,
pérdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del CONTRATISTA de sus
obligaciones fiscales en relacion con el presente Contrato, asi como de cualquier interés, multa, actualizacion
0 sancion sobre los mismos que pudieran ser determinados por cualquier autoridad competente.

Si PTI-ID recibe un requerimiento de autoridad competente solicitando el pago de contribuciones o impuestos
de los tipos referidos en esta clausula o de intereses, actualizaciones o penalizaciones sobre los mismos,
respecto del CONTRATISTA, PTI-ID debera comunicarlo de inmediato al CONTRATISTA, a efecto de que lleve
a cabo cualquier accion legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho requerimiento. Sien
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Gltima instancia PTI-ID es apercibida para realizar cualquier pago, podré recuperar del CONTRATISTA los
montos, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere incurrido, derivado de lo dispuesto en el
presente parrafo.

Las Partes acuerdan que PTI-ID podra deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le adeudare
al CONTRATISTA.

9.- INDEMNIZACION
9.1.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA sera responsable y debera defender, indemnizar y liberar a PTI-ID y a cada uno de sus
miembros (cada uno de ellos, una “Persona Indemnizada de PTI-ID") contra todos los reclamos que puedan
sufrir como consecuencia de, o en relacion con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. Dafio o pérdida a la propiedad del Grupo del CONTRATISTA, sea de su propiedad, contratada,
arrendada o de otra manera prevista por un miembro del Grupo del CONTRATISTA surgida por o en
relacion con la ejecucion del Contrato excepto cuando haya sido causado por la conducta dolosa,
negligente o ilicita de cualquier miembro de PTI-ID.

b. Lesiones personales, incluida muerte o enfermedad, o pérdida o dafo a la propiedad de Terceros, en
la medida en que esa lesion, enfermedad o dafo haya sido causado por la negligencia o conducta
dolosa de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA,;

¢. Unademanda, procedimiento, denuncia o accion legal por la violacion, divulgacion o uso no autorizado
de secretos industriales, derechos de propiedad, derechos de autor, derechos propietarios, patentes,
derechos de autoria, marcas registradas u otra Propiedad Intelectual basada en o que surgiera de: (i)
el disefio, construccion, uso, operacion o titularidad de cualquier Trabajo presentados por cualquier
miembro del Grupo del CONTRATISTA en relacion con el Contrato; (ii) la ejecucion de los Trabajos
por parte de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA, incluyendo el uso de cualquier
herramienta, la implementacion o construccion por parte del CONTRATISTA o de cualquier
Subcontratista; o (iii) el ejercicio de alguno de los derechos de licencia otorgados a PTI-ID bajo la
clausula denominada “PROPIEDAD INTELECTUAL";

d. Cualquier multa, penalidad u otros dafios causados a PTI-ID que resulte del incumplimiento de la Ley
por parte del Grupo del CONTRATISTA, y

e. Cualquier tipo de Impuestos pagaderos por el CONTRATISTA que surjan de, o en conexion con el
Contrate y/o cualquier operacién relacionada con dichos Impuestos.

9.2.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DE PTI-ID
PTI-ID defenderd, indemnizara y liberara al Grupo del CONTRATISTA (cada uno de ellos, una “Persona
Indemnizada del CONTRATISTA”) frente a los reclamos que puedan sufrir como consecuencia de, o en relacion

con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. Lamuerte, lesion fisica o dafios a la propiedad de Terceros, de PTI-ID, o de Petréleos Mexicanos, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, en la medida en que fueran causados por la negligencia
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o conducta dolosa de PTI-ID, o sus respectivos funcionarios, empleados o cualquier otra persona bajo
su responsabilidad;
b. Elincumplimiento de alguna Ley o Permiso por parte de PTI-ID, o

¢. Elreclamo de alguna Autoridad Gubernamental del pago de algin Impuesto que deba ser pagado por
PTI-ID bajo el Contrato.

Las Partes acuerdan que salvo disposicion en contrario en el Contrato, si la negligencia, conducta dolosa o
ilicita, conjunta, concurrente, comparativa o contributiva de las Partes provoca dafios y perjuicios por los que
una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada bajo esta clausula, entonces dichos dafios y perjuicios seran
distribuidos entre las Partes de acuerdo con, y en la medida de la proporcion de la negligencia, conducta dolosa
oilicita, de cada una de ellas, segun fuera el caso, al contribuir a dichos dafios y perjuicios.

Los derechos de indemnizacion establecidos en las clausulas 9.1. Y 9.2, asi como las obligaciones
contractuales de las Partes, se limitaran a lo pactado por el Contrato.

Las disposiciones de esta clausula seguiran vigentes conforme a las Leyes, ain después de la Rescision o
terminacion anticipada del Contrato, conforme a lo pactado en el mismo.

9.3.- AVISO DE DEMANDA

La Parte con derecho a ser indemnizada comunicara por escrito a la Parte obligada a indemnizar dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la fecha de recepcion del aviso de inicio de una accion legal o de una demanda
contra dicha Parte obligada a indemnizar para obtener una indemnizacion bajo las disposiciones de esta
clausula o bajo cualquier otra disposicion del Contrato que establezca una indemnizacién (el “Aviso de
Demanda”). Si la Parte con derecho a ser indemnizada no envia dicha comunicacion, o se demora en hacerlo,
la responsabilidad de la Parte obligada a indemnizar se reducira de acuerdo con los danos y perjuicios que
sufra la Parte con derecho a ser indemnizada como consecuencia de dicho incumplimiento o demora.

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de no enviar la comunicacion, o demorarse en su envio, no liberara a la
Parte obligada a indemnizar del cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato.

Si se presenta una demanda o accion legal contra una Parte con derecho a ser indemnizada y dicha Parte con
derecho a ser indemnizada lo informa a la Parte obligada a indemnizar, mediante el Aviso de Demanda, dicha
Parte obligada a indemnizar asumira y controlara la defensa de la demanda que sea objeto del Aviso de
Demanda.

En el caso de control de la defensa por la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada
tendra el derecho de contratar un asesor legal independiente para dicho procedimiento, y de participar (sin
controlar) en la defensa de dicho reclamo; pero los gastos y aranceles de dicho asesor legal seran pagados por
la Parte con derecho a ser indemnizada; sin embargo, si las Partes nombradas en dichos procedimientos
(incluyendo cualquier Parte que forme parte de un pleito) incluyen a la Parte obligada a indemnizar y a la Parte
con derecho a ser indemnizada, y la Parte obligada a indemnizar concluye que la representacion de ambas
Partes por el mismo asesor seria inadecuada debido a los distintos intereses reales o potenciales entre ellas,
incluyendo que pudiera haber defensas especificas de la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a
ser indemnizada tendra el derecho de contratar a su propio asesor legal a costa de la Parte obligada a
indemnizar.
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No obstante, lo anterior, la Parte obligada a indemnizar no tendra derecho a asumir ni a controlar la defensa de
esas acciones legales o procedimientos si, y en la medida que, dicha accion legal o procedimiento esté
relacionada o surja en relacion con cualquier procedimiento penal, accién, acusacion, alegato o investigacion.
Si la Parte obligada a indemnizar no asume o procesa diligentemente la defensa de una demanda conforme a
las disposiciones de esta clausula, después de recibir el Aviso de Demanda, la Parte con derecho a ser
indemnizada tendra el derecho absoluto de controlar la defensa de dicha demanda y los aranceles y gastos de
dicha defensa, incluyendo los honorarios legales de la Parte con derecho a ser indemnizada y cualquier monto
que fuera determinado como adeudado por la Parte con derecho a serindemnizada conforme a dicha demanda,
seran a costa de la Parte obligada a indemnizar, sin embargo, la Parte obligada a indemnizar tendra el derecho,
a su costa exclusiva, de participar en dicha defensa (pero no controlar).

Sujeto a las siguientes disposiciones de la clausula denominada “OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL
CONTRATISTA™

a) Sientre las Partes, la Parte obligada a indemnizar controlara la conciliacion de todas las demandas,
en coordinacion con cualquier asegurador segun fuera requerido conforme a las politicas de seguro
aplicables en la clausula denominada “SEGUROS”, en relacién con la defensa que ha asumido; sin
embargo, en la medida en que la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicho asegurador,
controle la conciliacién: (i) dicha conciliacion incluirad una desestimacion del reclamo vy la liberacién
explicita de la parte que inicia dicho reclamo o cualquier otro procedimiento de todas las Partes
Indemnizadas, y (ii) la Parte obligada a indemnizar no concluird ninguna conciliacion sin la aprobacion
previa de la Parte con derecho a ser indemnizada, cuya aprobacion no sera retenida o demorada sin
justificacion, y

b) Salvo lo que se establece en el apartado anterior, con relacion al incumplimiento de la Parte obligada
a indemnizar de asumir o procesar la defensa diligentemente de cualquier demanda, ninguna Parte
con derecho a ser indemnizada que quiera obtener el rembolso conforme a la indemnizacion anterior,
sin el consentimiento escrito de la Parte obligada a indemnizar, conciliara, se comprometera y
consentira el registro de cualquier fallo con el fin de terminar cualquier accidn, reclamo, procedimiento
legal, investigacion o procedimiento para el cual se otorgara una indemnizacion, salvo que dicha Parte
con derecho a ser indemnizada acredite que la cuestion involucre la responsabilidad penal.

La Parte con derecho a ser indemnizada proveera asistencia a la Parte obligada a indemnizar cuando la Parte
obligada a indemnizar asi lo solicite, a costa de la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicha accion
legal, incluyendo la firma de cualquier poder para la representacion en tribunales u otros documentos (que no
sean los poderes) requeridos por la Parte obligada a indemnizar en relacién con la defensa o las obligaciones
de indemnizacion.

9.4.- APLICACION DEL CONTRATO

En todos y cada uno de los reclamos de Terceros presentados contra PTI-ID o el CONTRATISTA, por acciones
u omisiones por las que podrian ser responsables, entonces la obligacion de indemnizacion mencionada arriba
no estara limitada por las disposiciones relacionadas con el monto o el tipo de dafos y perjuicios que pueden
reclamarse, ni con la remuneracion o las prestaciones laborales que deba pagar la Parte obligada a indemnizar
en virtud de las Leyes, seg(in fuera el caso.

7




CONTRATO No. PTI-ID-O-TAC-2-2022
SOLUCIONES EMPRESARIALES MEXICANAS, S.A. DEC.V.

9.5.- COMUNICACION

Si cualquier Parte se da cuenta de algan incidente que pudiera dar lugar a un reclamo bajo esta clausula, dicha
Parte le comunicara por escrito a la otra Parte dicho incidente y ambas Partes cooperaran en la investigacion
correspondiente,

10.- FUERZA MAYOR

Ninguna de las Partes sera responsable o sera considerada en incumplimiento del Contrato por cualquier
demora o incumplimiento de sus obligaciones, en tanto dicha demora o incumplimiento hubiera sido ocasionado
por, o atribuido a, un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o a sus efectos, o a una combinacion de los
mismos, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

La Parte que reclame el Evento Caso Fortuito o de Fuerza Mayor enviara por escrito a la otra Parte durante el
plazo de ejecucion las pruebas suficientes de la ocurrencia, duracion y afectacion por causa del Evento de
Fuerza Mayor a la otra Parte y, posteriormente, presentara, de ser el caso, actualizaciones periodicas que
reflejen cualquier cambio en la informacion otorgada inicialmente, seguin fuera solicitado por la otra Parte.

La Parte afectada por un Evento de Fuerza Mayor hara todos los esfuerzos por mitigar y remediar su
incapacidad de cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato, debido a dicho Evento de Fuerza Mayor.

No obstante lo anterior, al realizar dichos esfuerzos, ninguna de las Partes estara obligada a incurrir en cualquier
gasto o costo que se encuentre fuera de los precios de mercado de la zona donde se ejecutan los Trabajos, o
de asumir obligacién alguna o responsabilidad que se encuentre fuera de los precios de mercado.

Ningun Evento de Fuerza Mayor liberara a la otra Parte del cumplimiento de sus obligaciones que no fueran
afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.

El Evento de Fuerza Mayor no debera haber sido ocasionado como resultado de cualquier acto u omision,
negligencia o dolo, en parte o en su totalidad, por la Parte que intente ser excusada del cumplimiento de sus
obligaciones o por el incumplimiento de las Leyes por dicha Parte, cualquier Subcontratista o cualquier
empleado o agente, o por el incumplimiento de dicha Parte conforme al Contrato. Salvo lo pactado en contrario
en otras clausulas y lo establecido en el anexo GASTOS NO RECUPERABLES, la suspension de los Trabajos
derivada de un Evento de Fuerza Mayor liberara a las Partes de sus responsabilidades.

La Parte que alegue un Evento de Fuerza Mayor debera comunicarlo a la otra Parte, dentro de un término que
no excedera de 30 (treinta) Dias a partir de la fecha en que tenga conocimiento o debiere haber tenido
conocimiento de: (a) suceso o circunstancia que constituye el Evento de Fuerza Mayor; y (b) el momento en
que se estima que cese el evento de Fuerza Mayor. En caso de que cualquiera de las Partes no realice la
comunicacion en el término establecido, perdera su derecho de invocar un Evento de Fuerza Mayor.

Cada Parte debera en todo momento hacer su mejor esfuerzo para minimizar cualquier retraso en el
cumplimiento del Contrato como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor.

La Parte que alegue la existencia del Evento de Fuerza Mayor tendra la carga de la prueba. En caso de que
sea el CONTRATISTA quien invoque el Evento de Fuerza Mayor, debera adjuntar a su solicitud, en original o
copia certificada, apostillada o legalizada, toda la documentacion con la que pretenda acreditar el Evento de
Fuerza Mayor; en su caso, la documentacién en idioma distinto al espariol o inglés debera acompanarse de la
debida traduccion simple al espanol. Si alguna prueba documental no obra en poder del CONTRATISTA en la
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fecha en que presenta su solicitud, debera hacer mencion de ella en la misma, exponiendo las razones por las
cuales no puede anexarla y debera adjuntar el medio probatorio con el que se acredite que esta siendo
tramitada, para efecto de que sea considerada; en caso contrario, no sera admitida posteriormente.

En caso de suspension de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo dispuesto en la
clausula denominada “SUSPENSION DE LOS TRABAJOS” de este Contrato.

En caso de terminacion anticipada de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo
dispuesto en la clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA".

11.- RELACIONES LABORALES

El CONTRATISTA, como empresario y patron del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar
sin distincion de categorias, para la ejecucion de los Trabajos objeto de este Contrato, sera el (inico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia del trabajo y
seguridad social para con sus trabajadores y, en su caso, de los bengficiarios de cualquiera de éstos, incluyendo
la obligacion de afiliacion y pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, asi
como de inscribir y efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para la ejecucion objeto de
este Contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relacion al presente Contrato, actia exclusivamente
como CONTRATISTA independiente, que €l dispone de los elementos propios y suficientes para cumplir con
las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este
instrumento juridico, ni la practica comercial entre las Partes, creara una relacion laboral o de intermediacion
en términos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus trabajadores,
beneficiarios o causahabientes y, PTI-ID.

PTI-ID podra, para efectos de una controversia laboral, solicitar al CONTRATISTA el comprobante respectivo
de alta 0 baja, Unicamente de alguno de los trabajadores que ocupe para ejecutar los Trabajos del Contrato que
demuestre que forman parte del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA acepta que PTI-ID deducira de los pagos a los que tenga derecho el CONTRATISTA, el
monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas Locales o Federales
de Conciliacion y Arbitraje, con motivo de los juicios laborales instaurados en contra de PTI-ID por cualquiera
de las personas antes mencionadas del CONTRATISTA o sus respectivos subcontratistas.

Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamacion, demanda o contingencia laboral, relacionada
con los supuestos establecidos en la presente clausula y proveniente de los funcionarios o trabajadores,
incluyendo sus beneficiarios ¢ causahabientes, tanto del CONTRATISTA como de sus subcontratistas que
pueda afectar los intereses de PTI-ID o se involucre a Petroleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas
Productivas Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en
paz y a salvo de dicha reclamacion, demanda o contingencia laboral, obligandose también a resarcir a PTI-ID,
a Petroleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias, y en su ¢aso sus empresas
filiales, en cuanto asi se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia
laboral.
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12.- SEGUROS

EI CONTRATISTA sera el tnico responsable de contar con las polizas de seguros que, conforme a la naturaleza
y complejidad de los alcances del Contrato, estime necesario.

13.-MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cuando las necesidades del Proyecto o del Contrato lo requieran, las Partes pactaran modificaciones al mismo,
de acuerdo con lo siguiente;

|.- Mediante convenio modificatorio suscrito por los representantes legales de las Partes, cuando se trate de;
a) Modificaciones al Alcance del Contrato, monto y plazo derivadas de la Orden de Cambio.
b) Las consecuencias derivadas de la cesion de los derechos y obligaciones del presente Contrato; o

c¢) Por modificaciones derivadas de cambio de ley establecido en la clausula denominada
“MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY" del presente Contrato.

I.- Mediante memoranda de entendimiento en la que conste el acuerdo entre los representantes autorizados
de cada una de las Partes en el presente Contrato, cuando se trate de:

a. Prorroga a la fecha de terminacion en términos de la clausula “SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS', y
b. Cualquier otra modificacién no incluida en la fraccion | de esta clausula.

Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta clausula no implicaran novacién de
las obligaciones del presente Contrato.

EI CONTRATISTA debera entregar a PTI-ID, el endoso, ampliacion o renovacion a la Garantia de Cumplimiento
que ampare las modificaciones al Contrato realizadas en términos de esta clausula.

13.1.- AJUSTES AL PROGRAMA DE EJECUCION, FECHAS CRITICAS Y PLAZO DE EJECUCION
El programa de ejecucion de los Trabajos de este Contrato podra ser objeto de ajuste, en los siguientes casos:

. Por reduccion de alcances;

Il. Por Evento de Fuerza Mayor o cambios de Ley;
[Il. Por suspension de los Trabajos ordenada por PTI-ID;
IV. Por causas imputables a PTI-ID.

EI CONTRATISTA, dentro de los 15 (quince) Dias siguientes a la fecha en que haya ocurrido cualquiera de los
eventos previstos en las fracciones anteriores, podra solicitar a PTI-ID, un ajuste al programa de ejecucion de
los Trabajos vigente, acompanando la documentacion o informacion que estime pertinente para justificar su
solicitud. PTI-ID, comunicara al CONTRATISTA su determinacion en un plazo no mayor a 15 (quince) Dias,
con base en la informacion o documentacion suministrada por el CONTRATISTA; sin menoscabo de que PTI-
ID, requiera al CONTRATISTA la presentacion de documentacion o informacion adicional en el plazo que le
indique PTI-ID. De acuerdo con la complejidad de la solicitud del ajuste, PTI-ID podra disponer de un periodo
adicional por el mismo nimero de dias establecido originalmente, para emitir su determinacion.

21




CONTRATO No. PTI-ID-O-TAC-2-2022
SOLUCIONES EMPRESARIALES MEXICANAS, S.A.DE C.V.

El ajuste al programa de ejecucion de los Trabajos al plazo de ejecucion reflejara la afectacion que se haya
determinado por el evento ocurrido.

En los demas casos, el ajuste podra dar lugar a una prérroga a la Fecha de terminacion del Contrato, sin que
se modifique el plazo de ejecucion.

13.2.- MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY

En caso de Cambio de Ley o creacion de Leyes Aplicables que afecten el balance econdmico original de
cualquiera de las Partes y/o resulte en un impacto al anexo denominado “PROGRAMA DE EJECUCION’, el
Contrato se modificara para: (i) buscar mejores condiciones para ambas Partes, o (i) restituir el balance
economico financiere original. Las modificaciones seran por mutuo acuerdo y se haran por escrito conforme la
clausula denominada "“MODIFICACIONES AL CONTRATO".

Las Partes acuerdan que este Contrato se modificara en caso de que surja un Cambio de Ley o la creacion de
Leyes Aplicables, cuyos impactos deberan constar en el convenio modificatorio respectivo formalizado entre las
Partes. Estas modificaciones deberan ser acordadas por escrito entre las Partes y surtiran efectos a partir de
la fecha efectiva de tal acuerdo.

14.- CESION Y CAMBIO DE CONTROL

Las Partes podran realizar movimientos que impliquen un cambio de control durante la ejecucion del presente
Contrato, para ceder o transferir, fotal o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del mismo,
conforme a lo establecido en esta clausula.

14.1.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA

El Contrato y todos los derechos y obligaciones establecidos en el mismo son personales por su naturaleza y
no podran ser cedidos, delegados ni dispuestos de otro modo por el CONTRATISTA sin el consentimiento
previo por escrito de PTI-ID, salvo lo expresamente estipulado en el Contrato.

EI CONTRATISTA debera acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las obligaciones y
derechos del Contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y demas necesarias para cumplir con las
obligaciones del Contrato, solicitando la sustitucion de las garantias originalmente otorgadas, debiéndose
formalizar el correspondiente convenio.

Si el CONTRATISTA pretende realizar cesiones o transferencias de acciones, partes sociales o intereses entre
empresas del mismo grupo corporativo, asi como operaciones por ventas de mercado de valores, que no
impliquen un cambio de control durante la ejecucion del presente Contrato, el CONTRATISTA debera informar
a PTI-ID en un plazo no mayor a 30 (treinta) dias naturales contados a partir de que ocurra dicho evento la
forma y términos de tales cesiones.

14.2.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR PTI-ID

PTI-ID podra ceder en forma parcial o total todos los derechos y obligaciones establecidos en el presente
Contrato, sin requerir consentimiento alguno del CONTRATISTA, sin embargo, lo comunicara por escrito con
al menos 15 (quince) dias naturales de anticipacion. Para tal efecto, PTI-ID formalizara con el cesionario el
convenio de cesidn de derechos y obligaciones correspondiente con la comparecencia del CONTRATISTA.
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El CONTRATISTA manifiesta que a partir de la fecha de firma del convenio de cesion de derechos y
obligaciones mencionado en el parrafo anterior, todos y cada uno de los derechos y obligaciones consignados
en el presente Contrato y sus anexos seran a cargo del cesionario, liberando desde ese mismo momento a PTl-
ID en su caracter de cedente de cualquier responsabilidad derivada del Contrato asi como de todas las
responsabilidades, las cuales surtiran sus efectos a partir de la fecha de firma del convenio de cesion de
derechos y obligaciones son asumidas expresamente y por escrito por el cesionario sin excepcion o
modificacién alguna.

14.3.-CESION DE DERECHOS DE COBRO

EI CONTRATISTA podra ceder los derechos de cobro que se deriven del presente Contrato, en cuyo caso se
debera contar con el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID.

El CONTRATISTA s6lo podra ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero
mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electronico, y PTI-ID otorgara su consentimiento, siempre y
cuando no exista impedimento legal o administrativo.

Para la cesion de derechos de cobro no se requerira la celebracion de convenio entre las Partes.
15.- PENALIZACIONES

Las Partes acuerdan que PTI-ID podra aplicar las siguientes penas convencionales al CONTRATISTA,
solamente cuando las causas de incumplimiento le sean atribuibles o imputables a este (ltimo, en los siguientes
supuestos:

15.1.- POR ATRASO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION.
Se establecen penalizaciones economicas a cargo del CONTRATISTA por atrasos en la ejecucion de los

Trabajos de acuerdo con el anexo denominado PROGRAMA DE EJECUCION, para lo cual PTI-ID comprobara
en las estimaciones correspondientes al dia Gltimo del mes, el avance de los mismos. Si como resultado de

esta comprobacion existen retrasos imputables al CONTRATISTA, PTI-ID procederd a aplicar al
CONTRATISTA penalizaciones economicas equivalentes aI* sobre la
diferencia mensual acumulada de los importes de los Trabajos programados contra los Trabajos ejecutados.

Las penalizaciones a que se refiere el parrafo anterior se aplicaran como una retencion economica a la
estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso. Si en el mes posterior a
cualquiera en que se retuvo una penalizacion, se calcula la penalizacion correspondiente y resulta lo siguiente:

a) Ser mayor que la anteriormente retenida, se retendra adicionalmente el diferencial de las
penalizaciones entre los dos meses,

b) Si es menor que la anteriormente retenida, se devolvera al CONTRATISTA el diferencial de
penalizaciones entre los dos meses,

¢) Y si resulta ser la misma, la retencién acumulada al mes anterior permanecera en poder de PTI-
ID.

En el caso que PTI-ID reintegre montos retenidos al CONTRATISTA por haber recuperado atrasos, éstos no
generaran ningun cargo o costo financiero.
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En el caso de que se concluya el plazo de ejecucién y persista el atraso en el programa de ejecucion, por parte
del CONTRATISTA, PTI-ID mantendra las retenciones economicas por este supuesto con el caracter de
penalizaciones definitivas.

15.2.- POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSION
TOTAL DE LOS TRABAJOS

Si el CONTRATISTA no concluye los Trabajos en la fecha sefialada en el programa de ejecucion, PTI-ID tendra
la facultad de exigir el cumplimiento del presente Contrato y el CONTRATISTA debera pagar como pena
convencional definitiva a PTI-ID una cantidad equivalente alu por cada Dia de
atraso de los Trabajos pendientes de ejecutar, mismos que se calcularan en periodos mensuales.

Para efectos del calculo de la Pena convencional establecida en el parrafo anterior, las Partes acuerdan que
se tomara como base el monto de los Trabajos pendientes de ejecutar en la fecha pactada de su terminacion;
en el entendido de que el importe correspondiente a los trabajos pendientes de ejecutar se recalculara cada
mes, de conformidad con el avance en la ejecucion de los Trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su
total ejecucion.

15.3.- INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ANEXO “SSPA”

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y
especifican en el anexo denominado DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y
PROTECCION AMBIENTAL (SSPA), PTI-ID aplicara las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo
alo establecido en el Formato 6 del referido anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD
Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA), considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicacion
establecidos en los apartados del anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y
PROTECCION AMBIENTAL (SSPA), siguientes: “GUIA DE LLENADQ", "REGLAS DE APLICACION DEL
FORMATO 6 DE ANEXO SSPA”" y “CLASIFICACION DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE
A SU RIESGO".

15.4.- REGLAS PARA LA APLICACION DE PENALIZACIONES

En ningln caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al _el

monto del Contrato.

En caso de Rescision por causas imputables al CONTRATISTA, se haran valer las penas convencionales
pactadas en esta clausula, sin perjuicio de otras responsabilidades que resulten aplicables conforme a la
clausula denominada “TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)".

No dara lugar a la aplicacion de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un caso fortuito o de
fuerza mayor, ya sea durante la ejecucion de los trabajos dentro del plazo, asi como por cualquier otra causa
no imputable al CONTRATISTA, en tal situacion y de comun acuerdo, se haran las modificaciones al Contrato
que procedan.

El CONTRATISTA acepta, que PTI-ID aplique las penalizaciones a que se refiere la presente clausula, con
cargo a cualquiera de las siguientes opciones:

- Las facturas que se generen por la ejecucién del presente Contrato.

- Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas.
- Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro contrato que tenga celebrado

con PTI-ID.
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16.- BUENA FE Y EQUIDAD

En el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, PTI-ID y el CONTRATISTA actuaran de acuerdo con
lo dispuesto en las disposiciones legales mexicanas aplicables, asi como en base a los principios de buena fe
y equidad.

Buena fe y equidad en este contexto incluye, sin limitar, el deber de cooperar, no disimular intencionalmente el
error una vez conocido y cumplir el Contrato en beneficio mutuo, aceptando que cada uno tiene el derecho de
alcanzar sus objetivos y requiere de PTI-ID y el CONTRATISTA:

a) Compartir informacion relevante con la otra Parte, sujeta solamente a las obligaciones de
confidencialidad;

b) Cooperary consultarse en la forma que sea necesario para alcanzar la terminacion de la totalidad de
los Trabajos;

c) Advertir de potenciales consecuencias, incluidas las de costos de acciones propuestas;

d) Evitar interferencias innecesarias en la actividad de la otra Parte;

e) Responder los cuestionamientos de la otra Parte de una manera oportuna, lo cual, si es posible, no
impedira el avance de los Trabajos.

Cada vez que se requiera de consulta entre PTI-ID y el CONTRATISTA en términos del Contrato, significa que
habra un intercambio directo de opiniones antes de tomar las decisiones finales sobre la materia.

17.- COMBATE A LA CORRUPCION Y CUMPLIMIENTO LEGAL

Las Partes se obligan, durante la ejecucion del presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del
mismo se encuentran vigentes, a conducirse con ética, probidad y en apego a las Leyes vigentes en materia
de cumplimiento legal y combate a la corrupcion, a sus modificaciones futuras y a las estipulaciones contenidas
en el presente Contrato, y que cumpliran y adoptaran medidas razonables para asegurar que sus empleados,
y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto en la presente clausula.

El CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como Acto de Corrupcion o infraccion en materia de cumplimiento legal, y en todo momento
debera dar acceso a PTI-ID y a las Autoridades Gubernamentales o Autoridad Competente, a los documentos
gue en su opinion sean relevantes para determinar dichos actos y permitir las visitas que las autoridades
estimen convenientes.

Congruente con lo antes expuesto, el CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID:

a) Cualquier accion realizada, peticion o demanda recibida por el CONTRATISTA que pudiera
constituir una violacion o infraccion a las Leyes en materia de cumplimiento legal y de combate a
la corrupcion o un incumplimiento a las obligaciones relativas a anticorrupcion aplicables que tenga
relacion con el presente Contrato; o

b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigacion relacionada con Actos de Corrupcion o
infraccién en materia de cumplimiento legal en contra del CONTRATISTA que tenga relacion con
el presente Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA se ubique en alguno de los supuestos de terminacion por incumplimiento
(Rescision) del Contrato relacionados con Actos de Corrupcion o con infracciones en materia de cumplimiento
legal, PTI-ID tendra derecho al resarcimiento por daios y perjuicios ocasionados por el incumplimiento, sin
perjuicio de las sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder.
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EI CONTRATISTA se adhiere a lo establecido en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion y en los Codigos
de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y
las Partes se obligan a cumplir los mismos.

Las Partes se obligan, durante el presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del mismo se
encuentran vigentes, a conducirse en apego a las Politicas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida
Diligencia en Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en
materia de ética e integridad corporativa, y que cumpliran y adoptaran las medidas razonables para asegurar
que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto.

Cada una de las Partes debera informar a la otra de manera inmediata de cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como riesgo en materia de debida diligencia, y en todo momento debera dar acceso a la otra parte
y a la autoridad competente o instancia competente, a los documentos que en su opinidn sean relevantes para
determinar dichos actos y permitir las visitas que las autoridades estimen convenientes.

El periodo que abarcara la revision antes citada sera por un periodo de cinco afios a la firma del presente
Contrato o el que determine PTI-ID, en atencién a las recomendaciones que al efecto le emita el Tercero que,
en su caso, se llegase a contratar para tal efecto.

Si derivado de la revision que se lleve a cabo en términos de lo citado en parrafos precedentes, resultare que
la informacion o documentacion presentada por el CONTRATISTA, se presumiera la existencia de un acto u
omision que pudiera considerarse como violacion a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones
relativas a dicha materia, el CONTRATISTA tendra un plazo de treinta dias naturales para aclarar lo que estime
pertinente. Transcurrido dicho plazo, en caso de que no existiere respuesta por parte del CONTRATISTA, PTI-
ID podra proceder en términos de lo establecido en la clausula denominada “RESCISION”

En caso de que exista sentencia o laudo debidamente ejecutoriado en contra del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o filiales determinado por autoridad administrativa, judicial o tribunal arbitral competente que
determine la existencia de un acto tipificado en términos de las leyes anticorrupcion, debida diligencia o relativas
a dichas materias, PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la clausula denominada
"RESCISION”

La negativa al cumplimiento de lo sefalado en el cuerpo de la presenta clausula y en lo pactado en el presente
Contrato en lo relativo a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones relativas a dicha materia,
PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la clausula denominada “TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)”

18.- ACEPTACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Las Partes podran acordar la entrega, ya sea mediante recepciones parciales de las Instalaciones o el total de
los Trabajos, siempre y cuando estos sean susceptibles de ser utilizados de manera total.

El CONTRATISTA comunicara a PTI-ID por escrito la conclusion total de los Trabajos, indicando que los
mismos se concluyeron en concordancia con las especificaciones del presente Contrato y sus anexos.

Una vez recibida la comunicacion, el Residente, dentro de los 15 (quince) Dias contados a partir de la fecha de
recepcion del comunicado, revisara que los Trabajos se ejecutaron conforme a lo establecido en el Contrato y
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sus anexos. En caso de advertirse la existencia de un error, defecto u omision de los Trabajos, PTI-ID debera
notificarlo por escrito al CONTRATISTA dentro de un plazo de 10 (diez) Dias posteriores a la revision de los
Trabajos. EI CONTRATISTA debera corregir, sin costo alguno para PTI-ID, los Trabajos, en un plazo acordado
entre las Partes.

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con su obligacion de corregir los Trabajos, PTI-ID podra
corregirlos con un Tercero y el CONTRATISTA debera cubrir a PTI-ID los sobrecostos en que incurra con
motivo de lo anterior, de no hacerlo el CONTRATISTA, PTI-ID estara facultado para exigir al CONTRATISTA
el pago de dichos sobrecostos haciendo efectiva la garantia de calidad de los Trabajos otorgada por el
CONTRATISTA.

Una vez recibidos y aceptados la totalidad de los Trabajos, las Partes deberan elaborar el Acta de Entrega
Recepcidn y formalizaran el finiquito respectivo con base en lo establecido en la clausula denominada
“FINIQUITQ" del presente Contrato.

19.- FINIQUITO

Las Partes acuerdan que una vez recibidos la totalidad de los Trabajos, objeto del presente Contrato, deberan
elaborar el finiquito de los Trabajos, dentro del término de 90 (noventa) Dias, contados a partir de la fecha de
recepcion de los Trabajos, en el que se asentara el cumplimiento de las obligaciones reciprocas entre las Partes,
y se haran constar los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a
favor y en contra, asi como los acuerdos, conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar las
controversias que, en su caso, se hayan presentado.

El plazo mencionado en el primer parrafo de la presente clausula podra ser ampliado por acuerdo entre las
Partes, por el periodo acordado entre las Partes, mediante la formalizacion de un acta.

El documento donde conste el finiquito de los Trabajos formaré parte del presente Contrato.

Si procede, PTI-ID solicitara al CONTRATISTA en el finiquito, la presentacion, extension, reduccion o
ampliacion de los instrumentos de garantia y, en general, los necesarios para avalar las obligaciones que deba
cumplir con posterioridad a la terminacion del Contrato.

Los derechos y obligaciones de las Partes estaran vigentes a partir de la fecha de firma concluyendo en el
momento en que se formalice el acto juridico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y
obligaciones de las Partes.

20.- SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra subcontratar lo previsto en el anexo 9 denominado SUBCONTRATACION, en el
entendido de que no podra subcontratar la direccion y control de los trabajos.

No dara lugar a la subcontratacion ni podra considerarse su autorizacion por PTI-ID, la seleccion, el
reclutamiento y la administracion de personal, por cualquier Tercero o empresa distintas al CONTRATISTA.

Si durante el desarrollo de la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar cualquier
(actividad, conceptos, trabajos) que no estén incluidos en el anexo 9 denominado SUBCONTRATACION,
debera solicitar la autorizacion a la Residencia, con 10 (diez) dias naturales de anticipacion al inicio programado
de los trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista; (ii) la parte de los
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trabajos a ser subcontratada; y (iii) la informacion suficiente para que PTI-ID esté en condiciones de evaluar la
capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo, PTI-ID tendra el derecho de solicitar al CONTRATISTA
cualquier informacién adicional a la entregada por éste, a fin de evaluar y, en su caso, autorizar la
subcontratacion. PTI-ID, a través del Director de Proyecto, tendra un periodo de 10 (diez) dias naturales a partir
de la fecha de recepcion de la notificacion, o a partir de la fecha de recepcion de la informacién adicional
solicitada, para aceptar o rechazar por escrito la subcontratacion. Dicho plazo podra ser ampliado por acuerdo
entre las Partes.

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, debera solicitar la autorizacion a
PTI-ID en los términos sefialados en la presente clausula, no siendo esto motivo de incremento en los precios
pactados ni en el plazo de ejecucion.

No obstante cualquier subcontratacion, el CONTRATISTA es y seré el (nico responsable de las obligaciones
del Contrato. Los subcontratistas no tendran accion o derecho alguno que hacer valer en contra de PTI-ID. Por
lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PTI-ID de cualquier demanda o reclamacion
de cualquier tipo, incluyendo las de caracter laboral, que pudieran presentar los subcontratistas por la ejecucion
de los trabajos relacionados con el Contrato.

21.- SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Las Partes convienen que la Bitacora es el sistema de control para el seguimiento del Contrato y medio de
comunicacion entre las Partes, donde se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los Trabajos por lo que se obligan a su puntual seguimiento, de conformidad con lo
establecido en el anexo denominado BITACORA.

22.- TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato es una compilacion de los alcances, términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes
con respecto al objeto del mismo y reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho
objeto celebrados con anterioridad al presente instrumento, por lo que las Partes no podran reclamarse
conceptos adicionales algunos, con excepcion de aquellas provisiones irrenunciables contempladas por las
Disposiciones Legales aplicables al Contrato.

Ninguna declaracion de agentes, empleados o representantes de las Partes que pudiera haberse hecho antes
de la celebracion del Contrato tendra validez en cuanto a la interpretacion de los términos del Contrato.

23.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

PTI-ID, a través del Residente, supervisara la ejecucion de los Trabajos objeto del presente Contrato, quien
dara al CONTRATISTA, por escrito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en
la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene PTI-ID.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, PTI-ID podra establecerla con posterioridad al inicio de
los Trabajos.

Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un Gerente de Sitio, quien sera el
representante para la ejecucion del Contrato, quien deber estar presente de tiempo completo en el lugar de
los Trabajos por el tiempo que dure la ejecucién de los mismos, asi como conocer el Proyecto, las normas y
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especificaciones y estar facultado para oir y recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con los Trabajos,
alin las de caréacter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo
lo relativo al cumplimiento del Contrato y sus anexos, las cuales deberan constar en instrumento publico.

En cualquier momento, por causas justificadas, PTI-ID podra solicitar el cambio del Gerente de Sitio del
CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que reuna los requisitos correspondientes.

24.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Las Partes se obligan a comunicarse por escrito toda informacion que se genere con motivo de la ejecucion del
presente Contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente:

24.1.- Para efecto de las comunicaciones de tipo técnico entre las Partes, se estara a lo siguiente
Comunicaciones a PTI-ID:

Al Residente del Contrato en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en el Sitio
de los Trabajos.

Comunicaciones al CONTRATISTA:

En forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en las instalaciones del CONTRATISTA
dentro del Sitio o al apoderado legal, con copia al Gerente de Sitio.

24.2 .- Para efecto de las comunicaciones de tipo legal entre las Partes se estara a lo siguiente:

Para PTI-ID:

En forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en el domicilio de Av. Marina Nacional
329, Piso 7, Col. Veronica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300 o al correo
hector.gustavo.ruiz@pemex.com.

Para el CONTRATISTA

En forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion y en la siguiente direccion electronica
a Edgar Rodriguez Rodriguez erodriguez@semsasoluciones.com.

Las Partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma espafiol en todas las comunicaciones relativas al
Contrato.

25.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

PTI-ID, podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los Trabajos contratados en cualquier estado en
que éstos se encuentren, cuando las necesidades del Proyecto o del Contrato asi lo requieran, sin que ello
implique la terminacion del Contrato, para lo cual PTI-ID, comunicara al CONTRATISTA, sefalandole las
causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los Trabajos, asi como las acciones
que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion, asi como de aquellos
equipos en proceso de fabricacion que estén bajo la responsabilidad del CONTRATISTA.
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Las Partes convienen que PTI-ID podra suspender temporalmente, en todo o en parte el Contrato, por las
siguientes causas:

i. Cuando se presenten sucesos o eventos, que impidan o detengan parcial o totalmente la ejecucion de
los Trabajos.

ii. Por Eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, conforme a los establecidos en la clausula denominada
“FUERZA MAYOR".

25.1.- PROCEDIMIENTO

1.- Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender la ejecucion de los
Trabajos, PTI-ID debera comunicar por escrito al CONTRATISTA tal situacion dentro de un plazo de 5 (cinco)
Dias Habiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivo.

2.- En todos los casos de suspension, el representante de PTI-ID y del CONTRATISTA, deberan levantar un
Acta Circunstanciada en la que se debera indicar el estado en que se encuentren los Trabajos, asi como,
acordar los recursos a permanecer durante el periodo de suspension y la funcion que tendra cada uno de estos.

3.- Durante el periodo de suspension, el CONTRATISTA debera presentar mensualmente al Residente, el
reporte de recursos utilizados y la funcidn que cada uno de los recursos, para su revision y aprobacion.

25.2.- TERMINACION DE LA SUSPENSION

En caso de que PTI-ID determine reanudar la ejecucion de los Trabajos, previa solicitud del CONTRATISTA,
PTI-ID procedera a rembolsar los gastos no recuperables, conforme al anexo denominado GASTOS NO
RECUPERABLES en que éste hubiere incurrido durante el periodo que duro la suspension, en el entendido de
que dicho pago sera procedente, siempre y cuando la suspension: i) haya sido ordenada por PTI-ID o se derive
de un evento de fuerza mayor o causa no imputable al CONTRATISTA,; ii) que en el Acta Circunstanciada el
CONTRATISTA haya presentado al Residente para su revision y aprobacion, los recursos a permanecer
durante la suspension; iii) y que, durante el periodo de suspension haya entregado mensualmente al Residente
el reporte de recursos ufilizados y la funcién que cada uno de estos haya desempefiado.

Los gastos no recuperables son los que realmente realice el CONTRATISTA en el periodo de la Suspension y
deberan ser razonables, estar debidamente comprobados y documentados, se relacionen directamente con el
Contrato y con el programa de ejecucion, y se soliciten dentro del plazo de 30 (treinta) Dias contados a partir
de la fecha en que se de por terminada la suspension del Contrato. Dichos gastos deberan ser presentados al
Residente para su revision, conciliacion y autorizacion.

A partir de la comunicacién que dé por terminada la suspension, se celebrara una Memoranda de
Entendimiento, en términos del numeral |l inciso a) de la clausula denominada *“MODIFICACIONES AL
CONTRATOQ" del presente Contrato, para la formalizacion de la prorroga y establecer la nueva fecha de
terminacion del Contrato, lo cual no deberd modificar el plazo de ejecucion originalmente pactado y se
reconoceran las afectaciones al CONTRATISTA conforme a los términos del anexo denominado GASTOS NO
RECUPERABLES.

25.3.- REGLAS DE LA SUSPENSION

Si la suspension obedece a un Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el mismo debera acreditarse en
terminos de lo previsto en la clausula denominada “FUERZA MAYOR", en cuyo caso procedera el pago de los
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trabajos ejecutados y los gastos no recuperables senalados en el Anexo 13 denominado GASTOS NO
RECUPERABLES.

En caso de que la suspension exceda los 180 (ciento ochenta) Dias de manera continua, el CONTRATISTA
podra suspender la ejecucion de los Trabajos, sin ninguna responsabilidad, retirando a su personal, equipo de
trabajo y material de su propiedad. Para tal efecto, el CONTRATISTA tendra derecho al reconocimiento y
reembolso de los gastos no recuperables que se generen durante eventos de suspension, conforme a los
términos del Anexo 13 denominado GASTOS NO RECUPERABLES.

Una vez concluido el plazo de suspension, PTI-ID determine no reanudar la ejecucion de los Trabajos, se debera
llevar a cabo la terminacion anticipada del Contrato, de conformidad con la clausula denominada
“TERMINACION ANTICIPADA”.

Las Partes acuerdan que el plazo de ejecucion no sera motivo de modificacion alguna en el caso de que se
determine suspender total o parcialmente los Trabajos objeto del presente Contrato. Unicamente dara lugar a
una prérroga a la fecha de terminacion del Contrato.

26.- TERMINACION ANTICIPADA

PTI-ID podra terminar anticipadamente el presente Contrato, por las siguientes circunstancias:

i.  Por fuerza mayor;

ii.  Porno poder determinar la temporalidad de la suspension;

iii. Cuando el Contrato no resulte rentable o conveniente para PTI-ID;

iv. Cuando el plazo de ejecucion se suspenda por mas de 180 (ciento ochenta) Dias consecutivos;
v.  Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecucion del Contrato.

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar anticipadamente el presente
Contrato, se celebrara el acta de terminacion anticipada y PTI-ID pagara al CONTRATISTA los Trabajos
ejecutados que no se hayan pagado y que estén debidamente aprobados, asi como los gastos no recuperables
en que haya incurrido de conformidad con lo sefialado en el anexo 13 denominado GASTOS NO
RECUPERABLES.

26.1.- ACTA CIRCUNSTANCIADA

Una vez comunicada la terminacion anticipada del Contrato, se levantara el Acta Circunstanciada del estado
en el que se encuentran los Trabajos.

Posteriormente, se elaborara el finiquito en los terminos de la clausula denominada “FINIQUITO". PTI-ID podra,
junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la terminacion anticipada con el fin de preservar
los intereses de las Partes dentro del finiquito. Asi mismo, PTI-ID hara constar en el finiquito, la recepcion de
los Trabajos que haya ejecutado el CONTRATISTA hasta la terminacion anticipada del Contrato.

El documento donde conste el finiquito formara parte del Contrato.
26.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASO DE TERMINACION ANTICIPADA

Al recibir la comunicacion de terminacion anticipada del Contrato, el CONTRATISTA debera:
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Interrumpir inmediatamente los Trabajos objeto del Contrato;

Hacer todos los esfuerzos posibles para minimizar los gastos de cancelacion que, de manera
enunciativa, mas no limitativa, se refieran a arrendamientos, ordenes de compra, subcontratos,
indemnizaciones, y otros gastos relacionados con la terminacidn anticipada del Contrato;

Devolver a PTI-ID, en un plazo de 15 (quince) Dias, contados a partir de la fecha en que le hubiere
sido comunicada la terminacién anticipada del Contrato, toda la documentacion que éste, en su caso,
le hubiere entregado para la realizacion de los Trabajos; y

Solicitar a PTI-ID el pago de los Trabajos ejecutados que no se hayan liquidado u otros conceptos,
que estén debidamente justificados y aprobados por PTI-ID, asi como los gastos no recuperables,
conforme al anexo 13 denominado GASTOS NO RECUPERABLES.

27.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION)

27.1.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)

PTI-ID tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al CONTRATISTA, ante cualquiera
de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento, imputables al CONTRATISTA:

1.
2

g

5000

1.

12.

13.

14.

Si no entrega las garantias solicitadas en este Contrato.

No ejecute los Trabajos en el plazo establecido y la suma de las penas convencionales aplicadas
supere el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, en terminos de la clausula denominada
PENALIZACIONES;

Se niegue a reponer los Trabajos que PTI-ID hubiere considerado como rechazados o discrepantes;
Si los Trabajos no cumplen con las especificaciones pactadas en el Contrato y el CONTRATISTA no
hubiere realizado las acciones para su reposicion, reparacion o correccion en términos de la clausula
8.2;

Suspenda injustificadamente la ejecucion de los Trabajos o incumpla con los programas de ejecucion
que se hubieren pactado en este Contrato;

Sin consentimiento de PTI-ID, ceda o transfiera las acciones, partes sociales e intereses de las
personas morales que sean proveedores, contratistas o sus obligados solidarios, cuando se haya
pactado dicha condicion y ésta se encuentre relacionada con la ejecucién del Contrato o la afecte;
Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato, sin contar con el
consentimiento de PTI-ID;

Transfiera los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con el consentimiento de PTI-ID;
Cuando mantenga incumplimientos pendientes de pago a su cargo y en favor de PTI-ID,

Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorizacion gubermamental
necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato;

Si realiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de cumplimiento legal en relacion con el
presente Contrato y del cual haya declaracion judicial firme;

Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de cumplimiento
legal en relacion con el presente Contrato;

Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubernamental o
instancia competente, por la comisién de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
o en materia de cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
ejecucion del mismo, el haber cometido Actos de Corrupcion o infracciones en materia de cumplimiento
legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones relacionados con Actos
de Corrupcion en materia de cumplimiento legal por Autoridad Gubernamental o instancia competente;
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15. Siincumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Caddigos de Etica y de Conducta de Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales;

16. Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el anexo 11 denominado DISPOSICIONES EN
MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA) de este Contrato, que se
consideren en el mismo como causal de Rescision;

17. El incumplimiento de las medidas de mitigacioén que acordaron las Partes, derivados de la aplicacion
de la debida diligencia; o
18. Cuando Autoridad Competente resuelva en definitiva que el CONTRATISTA que emite las facturas

por los Trabajos ejecutados objeto del Contrato, incurrid en simulacion de operaciones a través de la
emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), y continlie formando parte del consorcio
del CONTRATISTA, no obstante el requerimiento de PTI-ID previsto en la clausula denominada
“‘SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES".

Los eventos sefialados en los numerales del 1 al 10, antes citados, el incumplimiento podréa ser subsanado por
el CONTRATISTA dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la
comunicacion correspondiente de PTI-ID, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las
caracteristicas del evento de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes
facultados por las Partes; lo anterior, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales que, en su caso,
se hubieren pactado. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las
Partes, una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de
pleno derecho el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de pleno
derecho el Contrato en cualquier momento.

27.2.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DE PTI-ID (RESCISION)

El CONTRATISTA tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, dando previa comunicacién a PTI-
ID, ante cualquiera de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento:

1. Incumplimiento en las obligaciones de pago por mas de 90 (noventa) Dias posteriores a la fecha en
que sea exigible la obligacion de pago; siempre que en dicha comunicacion enviada por escrito a PTI-
ID, el CONTRATISTA haya indicado: (i) que dicho pago no se realizd; y (i) el importe de dicho pago;

2. Si realiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de cumplimiento legal en relacion con el
presente Contrato;

3. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de cumplimiento
legal en relacion con el presente Contrato;

4, Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubernamental o
instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
o en materia de cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

5. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
ejecucion de este, el haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de cumplimiento
legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones relacionados con Actos
de Corrupcion o en materia de cumplimiento legal por Autoridad Gubernamental o instancia
competente, o

6. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas

ubsidiarias y Empresas Filiales.
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El evento sefialado en el numeral 1 antes citado, su incumplimiento podra ser subsanado por PTI-ID dentro de
los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la comunicacién correspondiente del
CONTRATISTA, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las caracteristicas del evento
de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes facultados por las Partes. Si
dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las Partes, una vez agotado
el plazo para subsanar el incumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho
el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, y que por si mismos no prevean un periodo de
gracia para su cumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

27.3.- TERMINOS DE LA RESCISION

Las Partes acuerdan que ante un evento de incumplimiento se estara a lo siguiente:

a. Para efectos de la Rescision, en el aviso de Rescision que emitan las Partes se debera expresar por
escrito, los motivos y fundamentos que tuviere para la Rescision del Contrato, la cual surtira efectos al
dia habil siguiente al de su recepcion.

b. En caso de que PTI-ID le adeude montos al CONTRATISTA por obligaciones cumplidas o Trabajos
ejecutados en proceso de autorizacion previos a la fecha del aviso de Rescision, PTI-ID podra
compensar del adeudo cualquier monto a su favor, las penas convencionales adeudadas a PTI-ID, con
independencia de cualquier otro derecho respecto del Contrato.

c. Mientras el evento de incumplimiento continie, PTI-ID podra, sin que sea su obligacion y siempre y
cuando el CONTRATISTA no ha comenzado oportunamente la subsanacion respectiva, realizar pagos
a Terceros o ejecutar las actividades que fueran necesarias y que el CONTRATISTA, haya incumplido,
en beneficio de la consecucion del objeto contratado y a fin de evitar posibles daiios para PTI-ID, sin
perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA por el incumplimiento de sus obligaciones en virtud
del presente Contrato y sin que ello represente reducir su responsabilidad conforme al mismo; como
consecuencia, PTI-ID podra ejecutar cualquier garantia conforme al Contrato o compensar los costos
de dichos pagos o actividades ejecutadas con los pagos adeudados al CONTRATISTA conforme al
Contrato.

d. La resolucién de pleno derecho del Contrato, no liberara a cualquiera de las Partes del cumplimiento
de cualquiera de sus obligaciones. Asimismo, en su caso, PTI-ID tendra el derecho de hacer efectiva
cualquier garantia a su favor, con independencia de lo pactado en la presente clausula.

e. Encaso de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, todas las garantias presentadas por el
CONTRATISTA continuaran en vigor hasta la satisfaccion total de todas las obligaciones del
CONTRATISTA por virtud del presente Contrato.

f. EICONTRATISTA suspendera la ejecucion de los Trabajos, sin ninguna responsabilidad, retirando a
su personal, equipo de trabajo y material de su propiedad.

g. Encaso deincumplimiento de PTI-ID reconocera y pagara al CONTRATISTA los trabajos ejecutados,
asi como los gastos no recuperables en que hubiera incurrido con motivo de la rescision.
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28.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, PREVENCION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia o disputa (en adelante, la “Disputa”) que surja o que esté directa o indirectamente
relacionada con el Contrato y que no pueda ser resuelta amigablemente por las Partes, sera remitida por escrito
por el CONTRATISTA al Residente.

Para resolver la Disputa, el Residente actuara de manera imparcial y estara autorizado para realizar consultas
aotras areas y para solicitar de las Partes documentacion relevante, razonable y necesaria. El Residente tendra
un periodo de 30 (treinta) Dias contados a partir de la fecha de recepcion de la solicitud del CONTRATISTA
para emitir su decision por escrito y comunicarla a las Partes, estableciendo las bases y fundamentos para la
decision. El periodo se puede extender de mutuo acuerdo entre las Partes, dependiendo de la complejidad del
reclamo del CONTRATISTA.

Una vez recibida la decision del Residente, el CONTRATISTA tendra un periodo de 30 (treinta) Dias para
comunicar por escrito su aprobacion o rechazo. Si el CONTRATISTA no responde en el plazo antes descrito,
sera interpretado como rechazo a la decision del Residente.

Si el CONTRATISTA acepta la decision del Residente, las Partes deberan proceder inmediatamente a la
formalizacion del instrumento legal correspondiente.

Si el CONTRATISTA no acepta la decision del Residente, o en el evento de que PTI-ID pretenda iniciar una
Disputa en contra del CONTRATISTA, el asunto sera remitido a consideracion las personas de alta gerencia (o
su equivalente en el caso del CONTRATISTA y para PTI-ID la Subdireccion de Proyectos Industriales)
designadas por cada una de las Partes, quienes intentaran resolver la Disputa de acuerdo con el siguiente
procedimiento;

a. Eneleventode que las Partes no logren resolver la Disputa, se debera remitir su inconformidad a las
personas de alta gerencia designados por cada una de las Partes (maximo 2 por cada una de las
Partes) quienes intentaran resolver la Disputa.

b. Las personas de alta gerencia designadas por las Partes tendran un periodo de 30 (treinta) Dias
desde la recepcion de la Disputa para intentar alcanzar una resolucion amigable. Este término podra
ser extendido de mutuo acuerdo entre las Partes.

c. Silas personas de alta gerencia designadas por las Partes llegan a una solucidn, deberan proceder
inmediatamente a la formalizacion del instrumento legal correspondiente.

d. Encasode que las personas de alta gerencia designadas no lleguen a una solucion dentro del término
senalado en esta clausula, tendran 10 (diez) Dias, o un periodo mayor acordado por escrito entre las
Partes, para designar conjuntamente a un tercero internacional independiente (en adelante, el
“Tercero Independiente”). Si la Disputa se refiere a un asunto técnico, de ingenieria o de construccion,
el Tercero Independiente debera tener experticia en el ambito de la materia de la Disputa. Cualquier
otro tipo de Disputas podra remitirse a un Tercero Independiente con experticia juridica en la materia.
Previo a la contratacion de un Tercero Independiente, las Partes deberan acordar el costo, el cual
sera asumido por las Partes en igual proporcidn, sin importar el resultado de su Decision.

e. El Tercero Independiente debera cumplir con el siguiente procedimiento:
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1. Dentro de los 5 (cinco) Dias siguientes a la fecha de su designacion, cada una de las Partes le
presentara al Tercero Independiente un documento con su posicion respecto de la Disputa,
proporcionando una copia exacta a la otra Parte.

2. Cada una de las Partes tendra 5 (cinco) Dias para presentar su respuesta al documento de
posicionamiento de la otra Parte.

3. El Tercero Independiente podra contactar a las Partes para sostener reuniones de aclaraciones,
para lo cual ambas Partes deberan ser copiadas en todo momento de todas y cada una de las
correspondencias.

4. Las Partes tendran un periodo de 5 (cinco) Dias para emitir solicitudes de aclaracion de la decision
preliminar del Tercero Independiente. Una vez transcurrido los plazos antes descritos, el Tercero
Independiente tendra 10 (diez) Dias para presentar la Decision final no-vinculante con todas las
aclaraciones requeridas.

5. Las personas de alta gerencia designadas por las Partes tendran un periodo de 5 (cinco) Dias a
partir de la recepcion de la decision no-vinculante del Tercero Independiente para intentar
alcanzar una resolucion amigable. Este plazo se puede prolongar por mutuo acuerdo entre las
Partes.

f.  Silas personas de alta gerencia designadas por las Partes no llegan a una resolucion amigable,
incluyendo un desacuerdo para designar al Tercero Independiente dentro del periodo acordado por
cualquier razon, la Disputa sera finalmente resuelta de acuerdo con las disposiciones de la Clausula
denominada LEY APLICABLE Y JURISDICCION de este Contrato.

29.- LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Este Contrato se regira por las clausulas y anexos que lo integran, y por la Legislacion aplicable en los Estados
Unidos Mexicanos.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo y que genere controversia entre las Partes, éstas, no sin antes intentar
resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la aplicacion de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y en
caso de controversia se sujetaran a la jurisdiccion de los tribunales competentes con residencia en la Ciudad
de México, por lo tanto, las Partes renuncian a cualquier otra jurisdiccion o fuero que pudiera corresponderles
por razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

30.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

EI CONTRATISTA debera considerar y mantener como confidencial la informacion propiedad exclusiva de PTI-
ID, y no podra usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente
Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID. EI CONTRATISTA garantiza que dicha
informacion sera revelada a sus empleados Unicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer
anuncio alguno, tomar fotografia alguna o proveer informacion alguna a cualquier miembro del publico, la
prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por
escrito de PTI-ID. Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en
tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha informacién en la mas
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estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos,
en consulta con PTI-ID para asegurar la confidencialidad de dicha informacion y la toma de todas las medidas
necesarias para prevenir su revelacion a cualquier parte no autorizada, asi como remediar cualquier revelacion
no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebracion de contratos de
confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.

De igual forma, ambas Partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella informacion
técnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya
desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicacion o durante el
desarrollo de los Trabajos, asi como aquella informacion o documentacion que origine cualquier reclamo o
controversia técnica.

No obstante lo previsto en esta clausula, la obligacion de confidencialidad no sera aplicable a: (i) la informacion
de dominio publico que no haya sido hecha publica a traves del incumplimiento del Contrato; (i) la informacion
que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion sin violar alguna obligacion de confidencialidad; (iii) la
informacion obtenida de Terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligacion de confidencialidad;
(iv) la informacion que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades
gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaria a la parte requerida a sanciones civiles,
penales o administrativas, siempre que la parte requerida comunique a la parte afectada con toda prontitud la
solicitud de dicha divulgacion en la medida que sea permitida bajo la Ley.

La informacion relativa a registros historicos e informacion interna del CONTRATISTA relativa a la elaboracion
de precios y estimados se consideraran confidenciales.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta clausula continuaran en efecto por un periodo de 5
(cinco) anos contados a partir de la Fecha de terminacion o Rescision del mismo.

El CONTRATISTA acepta que debera proporcionar la informacion o documentacion relacionada con este
Contrato, que en su momento se requiera, derivado de auditorias que los drganos fiscalizadores practiquen y,
en su caso, la informacién que sobre este Contrato le sea requerida a PTI-ID por la Secretaria de Energia y sus
Organos Desconcentrados.

31.- PROPIEDAD INTELECTUAL

El CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podra usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier
otra indole, el nombre de Petroleos Mexicanos 0 Empresas Productivas Subsidiarias, sus logotipos o cualquier
otro signo o simbolo distintivo de su propiedad.

Si con motivo de la ejecucion de este Contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad
intelectual de un Tercero, en el que se vea involucrada PTI-ID , el CONTRATISTA se obliga a sacarenpazy a
salvo de cualquier accidn que se interponga en su contra o en contra de sus Empresas Productivas Subsidiarias;
en tal supuesto, PTI-ID lo comunicara al CONTRATISTA, obligandose este ltimo a rembolsar o indemnizar de
cualquier gasto o costa judicial, asi como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice PTI-ID si el
CONTRATISTA no cumple en asumir tal defensa legal en relacion con el asunto.

EI CONTRATISTA asumira el control de la defensa de la reclamacion y de cualquier negociacion o conciliacion.

El CONTRATISTA se compromete a informar a PTI-ID respecto de los medios y estrategias de defensa
necesarios que interpondra, sin restringirse las facultades de PTI-ID de implementar sus propios medios y
estrategias de defensa a su propia costa.

Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de la ejecucion del Contrato
corresponderan a las Partes en términos de su participacion, otorgando en todo momento el reconocimiento
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moral a las personas que hayan intervenido en la realizacién o generacién de algun derecho de propiedad
intelectual que se encuentre regulado por las leyes en la materia.

Bajo el supuesto sefialado en el parrafo inmediato anterior, el CONTRATISTA se obliga a obtener por parte de
quien corresponda, los contratos de cesion de derechos, cartas de colaboracion remunerada, o cualesquiera
instrumentos necesarios para la acreditacion o constitucion en favor de PTI-ID de los derechos de propiedad
intelectual o industrial generados.

Cada Parte conservara para si todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre toda la informacion,
inventos, derechos de patentes y toda otra informacion que posean al momento de suscribir el presente Contrato
o adquieran en el futuro con independencia del mismo.

32.- INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA debera contar, a su costa con todas las instalaciones necesarias para la prestacion de los
Trabajos, conforme al anexo denominado INSTALACIONES PROVISIONALES.

33.- INTERPRETACION DEL CONTRATO

Las Partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y condiciones de este Contrato,
se estara a la intencion de las Partes y a la literalidad de las clausulas, considerando la integridad del Contrato.

34.- AUDITORIAS

El CONTRATISTA se obliga a entregar toda la informacion y documentacion que al efecto le requiera PTI-ID
respecto del presente Contrato, para la atencion de auditorias a PTI-ID practicadas por la Auditoria Interna en
ejercicio de sus funciones u otros 6rganos fiscalizadores competentes. Dicha informacion podra entregarse por
PTI-ID a la Auditoria Interna y deméas drganos fiscalizadores competentes que asi se lo soliciten, con las
limitaciones y restricciones aplicables conforme a la legislacion y normatividad vigentes y a las que tenga
derecho el CONTRATISTA, y en todo caso obligandose PTI-ID a conservar la confidencialidad de la informacion
y documentacion suministrada.

EI CONTRATISTA se obliga a colaborar con PTI-ID y con cualquier autoridad gubernamental, cuando se le
requiera, en relacion con todo lo relativo al objeto del Contrato y sus alcances.

El CONTRATISTA mantendra todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos en los que
incurriera o estén relacionados con la ejecucion de sus obligaciones en el presente Contrato, segun fuera
requerido por las leyes y las normas de informacion financiera aplicables. EI| CONTRATISTA estara obligado
a mantener y, en su caso, proporcionar dicha informacién a PTI-ID durante el pazo del Contrato, o el periodo
maximo permitido por la ley para obligaciones con respecto a Impuestos, siempre y cuando dicha informacién
sea requerida por PTI-ID para el cumplimiento de sus obligaciones frente a las autoridades gubernamentales.

35.- ATENCION DE EMERGENCIAS

Si durante la ejecucion de los Trabajos y por causas imputables al CONTRATISTA, se presentase alguna
emergencia o cualquier otra situacion que requiera de inmediata atencion, PTI-ID podra llevar a cabo los
Trabajos pertinentes para resolver dicha eventualidad, en cuyo caso el CONTRATISTA estara obligado a
reembolsarle a PTI-ID los gastos en que éste haya incurrido.
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36.- COORDINACION DE TRABAJOS SIMULTANEOS

Las Partes acuerdan realizar la ejecucion de los Trabajos objeto del presente Contrato, en forma simultanea
con oftros contratistas o con PTI-ID, de conformidad con lo establecido en el anexo denominado
PROCEDIMIENTO DE COORDINACION.

Enteradas las Partes del contenido y alcance legal del presente Contrato y sus anexos, lo firman de conformidad
en dos tantos en la Ciudad de México, el dia 01 de julio de 2022.

POR PTI-ID POR SOLUCIONES EMPRESARIALES

MEXICANAS, $'A. DE C.V.

ANUEL\AZCANIO SABINO  ING. JESUS EDUARDO ADAME SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL APODERADO
APODERAD

REVISION TECNICA

>

DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS
INDUSTRIALES
PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL

Ultima hoja del Contrato No. PTI-ID-O-TAC-2-2022 celebrado entre las Partes.

39





