PTI-ID-PROC-P6-CM29-2023
PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO S.A. DE C.V.
INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONTROL DE MONTERREY S.A. DE C.V.

CONTRATO MARCO PARA LA ADQUISICION DE BIENES DEL SISTEMA DE INSTRUMENTACION DE
AREAS DE ALMACENAMIENTO Y DE AREAS GENERALES, DE INTEGRACION Y/O INTERCONEXION
DEL PAQUETE 6, FASE Il A, DE LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO TABASCO, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO PTI-ID,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. VICTOR MANUEL AZCANIO SABINO EN SU
CARACTER DE APODERADO, CONTANDO CON LA INTERVENCION DEL DR. LEONARDO CORNEJO
SERRANO EN SU CARACTER DE SUBDIRECTOR DE PROYECTOS INDUSTRIALES DE PEMEX
TRANSFORMACION INDUSTRIAL, Y POR LA OTRA INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONTROL DE
MONTERREY S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL PROVEEDOR,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR JUAN ZALETA LIGAS EN SU CARACTER DE APODERADO, AL
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1. PTI-ID, declara, a través de su apoderado, que:

1.1.- Es una empresa de nacionalidad mexicana, con personalidad juridica y patrimonio propio, lo cual consta
la escritura publica 120,813, de fecha 14 de marzo de 2019, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Plblica
217 de la Cuidad de México, Lic. José Angel Fernandez Urfa, actuando como asociado y en el protocolo de la
Notaria 60 de la Cuidad de México.

1.2.- Acredita su representacion legal, mediante la escritura piblica No. 122,237, de fecha 04 de junio de 2019,
otorgada ante la fe del Lic. José Angel Fernandez Uria, titular de la Notaria Publica No. 217 de la Cuidad de
Mexico, actuando como asociado y en protocolo de la Notaria No. 60 cuyo titular es el Lic. Luis Felipe Morales
Viesca y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, a la
fecha de firma del presente Contrato.

1.3.- Para la celebracion del presente Contrato, de manera previa ha obtenido todas las aprobaciones previstas
por la legislacion y normatividad aplicable.

1.4.- Ha previsto los recursos econémicos para cumplir con sus obligaciones de pago derivadas del presente
Contrato.

1.5.- Su domicilio fiscal es en Avenida Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Veronica Anzures, Alcaldia Miguel
Hidalgo, Ciudad de Mexico, Codigo Postal 11300, y su clave de Registro Federal de Contribuyentes es
PID1311125JA.

1.6.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrio en Actos de
Corrupcion o en infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal, ni tiene conocimiento que se
hubiera realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

1.7.- Durante la ejecucion del Contrato verificara permanentemente que el PROVEEDOR, a través de sus
trabajadores, cumpla las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental.

2. EIPROVEEDOR declara a través de su apoderado que:

2.1.- Es una empresa de nacionalidad mexicana con personalidad juridica y patrimonios propios, de
conformidad con la escritura publica 4,013 de fecha 17 de septiembre de 1992, otorgada ante la fe del Titular
de la Notaria Publica 84 de la Ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo Leon, Lic. Enrique J. Kuri Gallardo,
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debidamente inscrita en el Registro Plblico de Comercio de la Ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo Leon,
bajo el nimero 997, folio 69, volumen 397, de fecha 30 de abril de 1993.

2.2.- Cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente instrumento, segun consta mediante Acta
No. 19,137/2013 de fecha 04 de octubre de 2013, otorgada ante la fe de Lic. Juan Rodrigo Fernandez Guzman,
titular de la Notaria Publica No. 40 de la Ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo Leén, , mismas que a la fecha
de firma del presente instrumento no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.

2.3. Su domicilio para efectos del Contrato es: Joaquin Garcia 261, Colonia Burécratas en Monterrey N.L.
Codigo Postal 64380 y su Registro Federal de Contribuyente para efectos fiscales IPC920917NC6

2.4.-Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse al
cumplimiento del objeto del presente Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecucion
de estos.

2.5.- Conoce el contenido y requisitos que establecen el presente Contrato y los anexos que debidamente
firmados por las PARTES, forman parte integrante de este Contrato.

2.6.- Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el
presente Contrato.

2.7.- Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que, dentro de sus alcances y
su conocimiento a la Fecha de Firma del presente Contrato: i) los socios 0 accionistas no bursatiles,
considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las
mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comision en el servicio publico; ii) no
se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interposita persona, inhabilitada administrativamente
conforme a las leyes aplicables; v iii) ni él, socios, empleados, han cometido robo, fraude, cohecho o trafico de
influencia en perjuicio de PTI-ID, Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales,
dependencias o entidades de la Administracion Publica Federal, decretado por resolucion definitiva por
autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien, por resolucion firme de autoridad competente
en el extranjero tratdndose de delitos anélogos a los sefialados; y tratandose de delitos relacionados con la
Delincuencia Organizada no obstante de que éstos no se hayan cometido en contra de PTI-ID, Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administracion

Pulblica Federal. ‘/};7

2.8.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones
laborales con sus trabajadores y en caso de que existan subcontratistas de servicios u obras especializadas,
se asegurara que éstos también cumplan con los requisitos en términos de lo dispuesto en la Ley Federal del
Trabajo, mismas que se compromete a preservar durante el plazo del Contrato e incluso con posterioridad en
caso de que de dicha ejecucion derive cualquier reclamacion, demanda o contingencia laboral.

2.9.- Reconoce el caracter, personalidad y facultades con las que los representantes de PTI-ID actuaron durante
la presente contratacion y con las que actua el representante que suscribe el mismo, por lo que no se reserva
derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil, penal, administrativa o cualquiera
otra, exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.

2.10.- Durante la contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de Corrupcion ni tiene
conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.
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2.11.- Cuenta con programas internos de cumplimiento legal y en materia de combate a la corrupcion, y que se
asegurara que tanto €l, como sus Filiales, se apegaran y cumpliran en todo momento con cualesquiera leyes y
regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la corrupcion que
sean aplicables.

2.12 .- Recibe por parte de PTI-ID y esta de acuerdo en sujetarse a las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
para Petréleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Codigo de
Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Cédigo de
Etica de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las
siguientes direcciones electronicas:

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-20170911.pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830. pdf
http:/www.pemex.com/etica-e-
integridad/etica/Documents/Cadigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

2.13.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y, en su caso, acepto las condiciones
de remediacion resultado de la misma emitido por PTI-ID o por un Tercero autorizado.

3. PTI-ID y el PROVEEDOR declaran, a través de sus Apoderados, que:

3.1. Celebran el presente Contrato en términos del Codigo Civil Federal, Codigo de Comercio y demas
disposiciones juridicas aplicables.

3.2. Tienen pleno conocimiento y daran cumplimiento alas Leyes en materia de Debida Diligencia, cumplimiento
legal y combate a la corrupcion aplicables al Contrato, por lo que aceptan que, en caso de incurrir en Actos de
Corrupcion o infraccion a las Leyes en materia de cumplimiento legal y combate a la corrupcion con relacion a
este Contrato, se procedera a su inmediata Rescision.

3.3. Reconocen que la Rescision del Contrato podra determinarse por las personas apoderadas, en términos
de lo dispuesto por el parrafo primero del articulo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Expuesto lo anterior, las Partes celebran el presente Contrato, al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS
1.- DEFINICIONES
Salvo estipulacion en contrario en el Contrato, las siguientes definiciones se usaran, ya sea en singular o plural,

para el propésito de interpretar el Contrato y tendran los significados que se indican a continuacion cada vez
que comiencen en letra mayuscula:

DEFINICION SIGNIFICADO
Son aquellas actividades, hechos u omisiones de caracter ilicito que tienen por
Acto de Corrupcion objeto, independientemente de que el mismo se materialice, obtener o mantener
algun beneficio indebido en relacion con el presente Contrato.
Autoridad Competente | Significa una autoridad que actla en ejercicio de sus facultades legales.
; Cualquier funcionario, departamento, dependencia, organismo, comision,
Autoridad ok SNl F Py : A
subdivision, junta directiva, agencia, ministerio, corte, tribunal, autoridad judicial,
Gubernamental . S oo o T
juntas de conciliacion y arbitraje, érgano legislativo, 6rgano administrativo,

Pagina 3 de 28

AZFZ



PTI-ID-PROC-P6-CM29-2023
PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO S.A. DE C.V.
INGENIERIA'Y PROYECTOS DE CONTROL DE MONTERREY S.A. DE C.V.

DEFINICION

SIGNIFICADO

érgano regulatorio, entidad auténoma, autoridad fiscal, o cualquier otra
subdivision politica de los mismos ya sea extranjero, nacional, federal, estatal,
municipal, local o regional, que realice funciones de autoridad en términos de
Ley.

Bienes

Significa la adquisicion de bienes del sistema de instrumentacion de areas de
almacenamiento y de éareas generales, de integracién y/o interconexion del
paquete 6, fase Il A, de la Refineria en Dos Bocas, Paraiso, Tabasco.

Catalogo de Conceptos

Significa el listado de Bienes, su descripcion, volumen y precio que se debe
incluir en cada una de las Ordenes de Suministro

Contrato

Es el presente instrumento juridico formalizado entre PTI-ID y el PROVEEDOR

Defecto

Significa algin disefio de Bienes que no concuerda con la documentacion
incluida en este Contrato y sus anexos en cuanto a funcion o desempefio,
incluyendo aquellas partes de reemplazo que al ser repuesta por concepto de
garantia, resulten inapropiadas y/o de menor calidad que los estandares
actuales, o a las del PROVEEDOR, o que resulten de un error en el disefio del
PROVEEDOR que provoque un cambio prematuro o repetitivo de componentes,
a pesar de las practicas de mantenimiento que se realicen basandose en los
Manuales del PROVEEDOR correspondientes.

Dia(s)

Un dia calendario

Dia(s) Habil(es)

Cualquier dia laborable que no sea sabado, domingo, festivo contractual en PTI-
ID o de descanso obligatorio en México o Estados Unidos de América

Dolares Moneda del curso legal de los Estados Unidos de Américas
Significa la instruccion de proceder por parte PTI-ID para la adquisicion de Bienes
Orden(es) de il iy o
By que acuerdan las Partes conforme a sus términos y condiciones especificos y a
uministro ;
su Catélogo de Conceptos
Parte(s) En su conjunto se refiere a PTI-ID y el PROVEEDOR vy en singular a cada uno
de estos.
Pesos Moneda del curso legal de los Estados Unidos Mexicanos
Proyecto Refineria en Dos Bocas, Paraiso Tabasco
Facultad de las Partes para resolver de pleno derecho el antrato, de
Rescision conformidad ~ con la clausula denominada TERMINACION ~ POR
INCUMPLIMIENTO (RESCISION).
Sitio Significa instalaciones en Dos Bocas, talleres o aquellas otras ubicaciones que

para tal efecto sefiale PTI-ID

2.- INTEGRIDAD DEL CONTRATO. Los anexos del Contrato se incorporan y forman parte integral del mismo.
El Contrato incluird todos sus anexos, segln fueran modificados conforme a los términos establecidos en el

presente.
ANEXO DENOMINACION
FOS FORMATO DE ORDEN DE SUMINISTRO
GAR GASTOS NO RECUPERABLES
FG FORMATOS DE GARANTIA
SSPA DISPOSICIONES EN MATERIA DE SSPA. - OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD
EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES Y
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CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DE PETROLEOS
MEXICANOS (FORMATO 4)

Las Partes acuerdan que se imprimira y formalizara un solo juego de anexos, para guarda y custodia de PTI-
ID, el cual sera digitalizado y se entregara al PROVEEDOR en version electronica.

3.- INTERPRETACION DEL CONTRATO

Las Partes acuerdan que, en caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este Contrato y sus
anexos, prevalecera lo pactado en este clausulado.

4.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es la “ADQUISICION DE BIENES DEL SISTEMA DE INSTRUMENTACION DE AREAS
DE ALMACENAMIENTO Y DE AREAS GENERALES, DE INTEGRACION Y/O INTERCONEXION DEL
PAQUETE 6, FASE Il A, DE LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO TABASCO” de conformidad con las
especificaciones y alcances contenidos en el Contrato y sus anexos.

El Contrato se ejecutara a través de Ordenes de Suministro, en la cual se establecerd, entre otros, el plazo,
volumen, conceptos y monto de los Bienes, que el PROVEEDOR deberd suministrar a PTI-ID, en diversos
momentos de la vigencia del Contrato.

5.- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del Contrato inicia a partir de su formalizacion, y concluye con el Gltimo acto juridico que extinguen
en su totalidad los derechos y obligaciones de las Partes, o hasta la formalizacion del finiquito de la titima Orden
de Suministro.

6.- CONDICIONES DE FACTURACION Y PAGO DE LAS ORDENES DE SUMINISTRO
6.1.- CONDICIONES

Las fechas y porcentajes de los pagos por los hitos cumplidos para las Ordenes de Suministro sera efectuado
por PTI-ID al PROVEEDOR con base en lo establecido en dichas Ordenes.

PTI-ID solamente pagaré al PROVEEDOR, siempre y cuando haya entregado la garantia de cumplimiento en
los términos establecidos en la clausula denominada GARANTIAS del presente Contrato.

6.2.- FACTURACION

El PROVEEDOR debera presentar al Supervisor de las Ordenes de Suministro los documentos que soporten
la ejecucion de los hitos ya realizados. Para tal efecto, el Supervisor de las Ordenes de Suministro sera el
responsable de revisar y, en su caso autorizar mediante su firma, los documentos soporte para el pago,
conforme a los alcances, términos y condiciones del Contrato, las Ordenes de Surtimiento y sus anexos.

Una vez autorizados los documentos soporte para el pago, el PROVEEDOR debera entregar al Supervisor de
las Ordenes de Surtimiento la factura para su tramite y pago. EI PROVEEDOR debera hacer referencia en la
factura, el nimero y objeto del Contrato y de las Ordenes de Surtimiento, asi como al hito de pago que
corresponda. Una vez revisada la factura por personal designado por PTI-ID, y de no contar con errores o
deficiencias, se autorizara para su pago.
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En caso de que las facturas entregadas por el PROVEEDOR para su pago presenten errores o deficiencias,
PTI-ID dentro de los 3 (tres) Dias habiles siguientes al de su recepcion, indicara por escrito al PROVEEDOR
las deficiencias que deberéa corregir. EI periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta
que el PROVEEDOR presente las correcciones, no se computara para efectos del plazo establecido para el
pago. Una vez corregida la factura correspondiente, reiniciara el computo del plazo antes mencionado.

6.3.- PAGO

PTI-ID pagara al PROVEEDOR dentro de los 20 (veinte) Dias naturales contados a partir de la fecha de la
autorizacion de la factura.

El pago sera efectuado al PROVEEDOR en ddlares en la cuenta bancaria que para tal efecto sefiale por escrito
a PTI-ID.

Una vez realizado el pago al PROVEEDOR, éste tendr4 5 (cinco) dias habiles para solicitar aclaraciones sobre
cualquier aspecto de éste; transcurrido dicho plazo sin que se presente reclamacion alguna, éste se considerara
definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamacion.

En el caso de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de PTI-ID, a solicitud del PROVEEDOR, debera
pagar gastos financieros conforme a una tasa que seré igual a la establecida por la fraccion | del articulo 8 de
la Ley de Ingresos de la Federacion vigente a la firma del Contrato, en los casos de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generase a partir del Dia siguiente en que debid pagarse la factura
y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
a disposicion del PROVEEDOR.

EI PROVEEDOR consiente que PTI-ID podra suspender los pagos a los que el PROVEEDOR tenga derecho,
cuando asi le sea requerido a PTI-ID por autoridad competente. La suspensién de pagos prevista en esta
clausula no generara en ninguin caso gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.

En caso de que se presente el requerimiento de suspension de pagos al PROVEEDOR por Autoridad
Competente, PTI-ID se obliga a comunicarlo por escrito, en un término de 5 (cinco) Dias al PROVEEDOR, para
que este Ultimo haga valer lo que a su derecho convenga ante la Autoridad Competente.

6.4.- SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES

En caso de que el PROVEEDOR esté incluido en lalista publicada en la pagina por el Servicio de Administracion
Tributaria y en el Diario Oficial de la Federacion, como contribuyente que simula operaciones a través de la
emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendra derecho a suspender los pagos al
PROVEEDOR de las Ordenes de Suministro formalizadas. La suspension de pagos prevista en esta clausula
no generara en ninguin caso gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.

En caso de que la autoridad competente resuelva en definitiva que el PROVEEDOR incurrio en simulacion de
operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendré derecho
a rescindir de pleno derecho el Contrato y las Ordenes de Suministro en términos de la clausula denominada
TERMINACION POR INCLUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR (RESCISION).
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7.- PAGOS EN EXCESO

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el PROVEEDOR en las Ordenes de Suministro,
éste acepta reintegrar a PTI-ID las cantidades pagadas en exceso més los intereses establecidos en la fraccion
| del articulo 8 de la Ley de Ingresos de la Federacion vigente a la firma de la Orden de Suministro, en los casos
de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran desde la fecha en que el PROVEEDOR haya recibido el pago en exceso
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de PTI-ID.

No se generaran dichos intereses si las cantidades son cubiertas, mediante la deduccion del pago en exceso,
en la factura inmediata posterior a cuando el PROVEEDOR haya recibido el pago en exceso.

8.- OBLIGACIONES FISCALES DERIVADAS DE LAS ORDENES DE SUMINISTRO

Cada una de las Partes cumpliré con las obligaciones fiscales que le corresponda, y pagara todas y cada una
de las contribuciones y demas cargas fiscales que les correspondan, conforme a las leyes federales, estatales
y municipales de los Estados Unidos Mexicanos, durante el plazo, ejecucion y cumplimiento del Contrato y las
Ordenes de Suministro.

EI PROVEEDOR debera defender, indemnizar y mantener a salvo a PTI-ID respecto de cualquier reclamacion,
perdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del PROVEEDOR de sus
obligaciones fiscales en relacion con las Ordenes de Suministro, asi como de cualquier interés, multa,
actualizacion o sancion sobre los mismos que pudieran ser determinados por cualquier autoridad competente.

Si PTI-ID recibe un requerimiento de autoridad competente solicitando el pago de contribuciones o impuestos
de los tipos referidos en esta clausula y/o de intereses, actualizaciones o penalizaciones sobre los mismos,
respecto del PROVEEDOR, PTI-ID debera comunicarlo de inmediato al PROVEEDOR por escrito, a efecto de
que lleve a cabo cualquier accién legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho
requerimiento. Si en Ultima instancia PTI-ID es apercibida para realizar cualquier pago del impuesto pagado
que surja debido a la negligencia del PROVEEDOR, podra recuperar del PROVEEDOR los montos, gastos
(incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere incurrido, derivado de lo dispuesto en el presente parrafo.

Las PARTES acuerdan que PTI-ID podré deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le
adeudare al PROVEEDOR.

9.- GARANTIAS DE LAS ORDENES DE SUMINISTRO
Las Partes acuerdan que en cada Orden de suministro se podran establecer las siguientes garantias
9.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Orden de Suministro, el PROVEEDOR
debera proporcionar a PTI-ID, posterior a la firma de la Orden de Suministro y previo al pago de la primera

factura, Pdliza de Fianza por el ”del monto de la Orden de Suministro expedida o
confirmada por institucion autorizada para expedir fianzas, autorizada para operar en territorio mexicano, a favor
de PTI-ID, con los términos y alcances establecidos en el anexo denominado FORMATO DE GARANTIAS,
cuya validez sera hasta la total recepcion de los bienes.
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Si el PROVEEDOR no entrega a PTI-ID la garantia de cumplimiento en los términos y condiciones establecidos
en la presente clausula, sin incurrir en responsabilidad alguna, PTI-ID se abstendra de realizar los pagos
respectivos.

En caso de modificaciones a la Orden de Suministro, el PROVEEDOR se obliga a entregar a PTI-ID dentro de
los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a su formalizacion, el documento modificatorio a la garantia otorgada
originalmente que ampare el monto de acuerdo con la modificacion de la Orden de Suministro. En el caso de
que el PROVEEDOR no cumpla con dicha entrega, PTI-ID podra iniciar el procedimiento de Rescision de la
Orden de Suministro.

Si PTI-ID determina la terminacién de la Orden de Suministro por incumplimiento del PROVEEDOR, PTI-ID
hara efectiva la garantia de cumplimiento en términos del Contrato.

Una vez entregados y facturados los Bienes, el PROVEEDOR podré solicitar a PTI-ID la reduccion del monto
de la garantia de cumplimiento de la Orden de Suministro por el_del monto cumplido.

9.2.- GARANTIA DE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS
BIENES

Una vez realizada la Aceptacion de los Bienes de la Orden de Suministro, o terminada anticipadamente la Orden
de Suministro, el PROVEEDOR quedara obligado a responder exclusivamente por los defectos que resultaren
en los mismos, conforme a lo pactado entre las Partes en la Orden de Suministro. Para tal efecto, el

PROVEEDOR debera entregar a PTI-ID, posterior a la recepcion de los Bienes parcial o total, una pdliza de
fianza por el equivalente al Hdel valor de los Bienes recibidos.

Dicha obligacion se garantizara durante un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de la
recepcion fisica total o parcial de los Bienes, siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo del PROVEEDOR.

La poliza de fianza debera ser emitida por institucion de fianzas debidamente autorizada para operar en México,
y deberé emitirse en estricto apego al Anexo denominado “FORMATO DE GARANTIAS" del presente Contrato.

Las garantias a que se refiere esta clausula deberan entregarse en el lugar y horario designado en la Orden de £z =
Suministro, en estricto apego a los textos que se acompafian en el Anexo FG “FORMATOS DE GARANTIAS", /
aceptando expresamente el PROVEEDOR las obligaciones consignadas en éstas.

EIPROVEEDOR debera verificar la autenticidad de las garantias, previo a su entrega, por lo que en el supuesto
de que PTI-ID detecte que una garantia es apocrifa, se darg aviso a las autoridades competentes y a la
institucion que supuestamente emitio la garantia, ateniéndose el PROVEEDOR a las consecuencias legales
que puedan derivar por la entrega de un documento apécrifo.

EI PROVEEDOR debe recibir cualquier reclamo de garantia dentro del Periodo de Garantia.

EI PROVEEDOR se excluye de cualquier responsabilidad por defectos resultantes del:

a) desgaste normal (como erosion y corrosion),

b) mantenimiento inadecuado,

¢) deficiencias derivadas de otras razones ajenas al control del PROVEEDOR, incluidos los dafios causados
por las modificaciones no autorizadas de los Bienes.
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10.- OBLIGACIONES DE LAS ORDENES DE SUMINISTRO
10.1.- DEL PROVEEDOR

a)  EIPROVEEDOR ser4 el (inico responsable de que los Bienes objeto de las Ordenes de Suministro, se
hayan entregado de acuerdo con lo estipulado en las mismas, o bien, conforme a las instrucciones dadas por
escrito por el Supervisor de las Ordenes de Suministro. En su defecto, PTI-ID podré ordenar la rectificacion o
reposicion de aquellos Bienes que se hubieren considerado como rechazados o discrepantes sin que el
PROVEEDOR tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, ya que los mismos se haran por cuenta del
PROVEEDOR; en tal supuesto, el PROVEEDOR procedera de manera inmediata a la atencion de la
rectificacion o reposicion de los Bienes rechazados o discrepantes. Los remedios establecidos en la presente
clausula seran el tnico mecanismo de PTI-ID para avocar los incumplimientos que amparan la misma.

b) En caso de que la entrega de los Bienes pudiera implicar riesgos para las instalaciones o el personal
de PTI-ID o de sus otros proveedores y contratistas, el PROVEEDOR debera sujetarse al sistema de seguridad
industrial que le instruya PTI-ID. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo del PROVEEDOR.

c) Si el PROVEEDOR entrega Bienes por mayor valor de lo indicado, sin que para tales efectos lo hubiere
autorizado por escrito PTI-ID, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la entrega de los
Bienes excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

d) EIPROVEEDOR tendré la obligacion de contar con las autorizaciones requeridas por las dependencias
gubernamentales correspondientes, para la adecuada ejecucion del Contrato, por lo que, también se obliga a
cumplir y entregar los Bienes en estricto cumplimiento con todas las leyes, reglamentos, normas aplicables y
con las disposiciones de seguridad e higiene de PTI-ID para la entrega de los Bienes

e) Las obligaciones del PROVEEDOR deberan incluir todas las actividades, insumos que se consideren
indispensables para cumplir con las especificaciones del Contrato.

f) EI PROVEEDOR debera cumplir con todas y cada una de las especificaciones de este Contrato y sus
Anexos, y manifiesta que no tendré ninguna desviacion a las mismas, a menos que PTI-ID lo autorice por
escrito.

Q) ~ EI PROVEEDOR no suministrara ningin Bien que esté fabricado con un material diferente al
especificado si no se tiene una autorizacion escrita por parte de PTI-ID.

h) En su caso, el PROVEEDOR debera suministrar cualquier instrumento, accesorio, herramienta o
elemento adicional requerido para obtener de forma segura un desempefio adecuado del equipo para cumplir
con las especificaciones del Contrato. Cualquier omision debera ser responsabilidad exclusiva del
PROVEEDOR, asi como los problemas de sustitucion de materiales y reparaciones necesarias que resulten de
esta omision. PTI-ID considera como aceptables los requerimientos incluidos en la cotizacion del PROVEEDOR.

10.2.- DE PTI-ID

a) PTI-ID debera cumplir con los pagos, en términos de lo previsto en el presente Contrato y sus anexos.
Esta es una obligacion esencial.

b) PTI-ID es responsable de entregar la informacion que requiera el PROVEEDOR, conforme a los
términos y condiciones del presente Contrato y sus anexos.
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c) En su caso, dar acceso al Sitio al PROVEEDOR para la entrega de los Bienes
10.3.- DE LAS PARTES

a) Las PARTES reconocen que el limite de responsabilidad agregado del PROVEEDOR debido a o con
relacion al Contrato o por el incumplimiento de sus obligaciones_contractuales sera hasta el monto de las
obligaciones incumplidas del presente Contrato, sin que supere-el monto total del Contrato. PTI-ID
defenders, liberara y eximira al PROVEEDOR de cualquier costo o responsabilidad que surja en exceso de este
limite de responsabilidad.

b) Se conviene que bajo ningun concepto las PARTES seran responsables entre si por dafios indirectos
de cualquier naturaleza, incidentales, especiales, o lucro cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos,
asi como por cualquier pérdida de ganancia o pérdida de produccion.

11.- PENAS CONVENCIONALES PARA LAS ORDENES DE SUMINISTRO

Las Partes acuerdan que PTI-ID podra aplicar en cada una de las Ordenes de Suministro al PROVEEDOR, por
causas que le sean imputables, las siguientes penas convencionales:

A). -POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA EL EVENTO CRITICO DENOMINADO
ENTREGA Y ACEPTACION DE LOS BIENES EN SITIO

Si el PROVEEDOR no ejecuta el evento critico ENTREGA Y ACEPTACION DE LOS BIENES EN SITIO de la
totalidad de los Bienes en las fechas sefialadas en el anexo PROGRAMA DE HITOS de cada una de las partidas
de las Ordenes de Suministro, PTI-ID tendra la facultad de exigir el cumplimiento de la Orden de Suministro
el PROVEEDOR debera pagar como pena convencional definitiva a PTI-ID una cantidad equivalente al

_por cada dia de atraso sobre el monto de lo incumplido.

B). - INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ANEXO DENOMINADO “SSPA”

En caso de que el PROVEEDOR no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y especifican
en el Formato 4 del anexo “SSPA" del Contrato, PTI-ID aplicaré las penas convencionales (deducciones)
estipuladas de acuerdo a lo establecido en el Formato 6 del referido anexo “SSPA”, considerando para ello los
mecanismos Y reglas de aplicacion establecidos en los apartados del anexo denominado “SSPA” siguientes:
“GUIA DE LLENADO", "REGLAS DE APLICACION DEL FORMATO 6 DE ANEXO SSPA" y “CLASIFICACION
DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE A SU RIESGQ",

C). - APLICACION DE LAS PENALIZACIONES

El monto de las penas convencionales no podra exceder del _del monto total de la Orden
de Suministro. En caso de exceder esta cifra, pueden aplicarse los términos establecidos en la clausula
denominada TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR (RESCISION) del Contrato.
No daré lugar a la aplicacion de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un evento de fuerza
mayor, dentro del plazo establecido, asi como por cualquier otra causa no imputable al PROVEEDOR.

EI PROVEEDOR acepta, que PTI-ID aplique las penas convencionales a que se refiere la presente clausula,
con cargo a cualquiera de las siguientes opciones:

- Lasfacturas que se generen por la ejecucion de la Orden de Suministro;
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- Mediante transferencia electronica;
- Con cargo a la Garantia de Cumplimiento de la Orden de Suministro.

12.- REPRESENTANTES Y COMUNICACION DE LAS PARTES PARA CADA ORDEN DE SUMINISTRO
PTI-ID designa por escrito como su representante a un Supervisor, quién esta facultado para dar por escrito al
PROVEEDOR, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con la administracion de la Orden de

Suministro. Dicha designacion se hara del conocimiento al PROVEEDOR.

Las comunicaciones a PTI-ID deberan ser entregadas al Supervisor de las Ordenes de Suministro, conforme a
los datos siguientes:

Domicilio Carretera Federal Paraiso — Puerto Ceiba, Colonia Guanajay, C.P. 96607, Paraiso
Tabasco (Refineria Olmeca)

Correo alejandro.romero@pemex.com

electrénico:

El PROVEEDOR designa por escrito como su representante al Gerente de las Ordenes de Suministro, quien
contara con todas las facultades técnicas, administrativas, operativas, tomas de decision y para oir y recibir
toda clase de comunicaciones relacionadas con la ejecucion de la Orden de Suministro.

Las comunicaciones al PROVEEDOR relacionadas con la Orden de Suministro deberan ser entregadas al
Gerente de Suministro, conforme a los datos siguientes:

Domicilio Calzada General Mariano Escobedo No. 550, piso 8, Colonia Anzures, Alcaldia Miguel
Hidalgo, Cddigo Postal 11590, Ciudad de México.

Correo juanipc@prodigy.net.mx

electronico:

En cualquier momento, por causas justificadas, las Partes podran reciprocamente solicitar el cambio de
cualquiera de los representantes y se obligan a designar a otra persona a la que se le otorguen las facultades
descritas en parrafos anteriores.

Las Partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma espafiol en todas las comunicaciones relativas al
Contrato, asi como las Ordenes de Cambio y sus anexos. por lo que respecta a cualquier otro tipo de
comunicacion técnica, podra ser en idioma inglés.

13. SISTEMA DE CONTROL DOCUMENTAL

Las Partes estan de acuerdo en realizar comunicaciones sobre la ejecucion de la Orden de Suministro mediante
correo electronico o por escrito para entregar toda documentacion requerida para cumplir con los términos y
condiciones del Contrato

14.- RELACIONES LABORALES

EI PROVEEDOR, como empresario y patron del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar
para la ejecucion del objeto de este Contrato y sus Ordenes de Suministro, sera el tnico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia del trabajo y seguridad
social para con sus trabajadores y los de sus vendedores y, en su caso, de los beneficiarios de cualquiera de
éstos.
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Asimismo, el PROVEEDOR reconoce y acepta que con relacion al Contrato y sus Ordenes de Suministro, actiia
exclusivamente como PROVEEDOR independiente, y que dispone de los elementos propios y suficientes para
cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido
en este instrumento juridico, ni la practica comercial entre las Partes, creara una relacion laboral o de
intermediacion entre el PROVEEDOR, incluyendo sus trabajadores, beneficiarios o causahabientes y PTI-ID.

Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamacién, demanda o contingencia laboral, relacionada
con los supuestos establecidos en la presente clausula y proveniente de los funcionarios o trabajadores,
incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del PROVEEDOR como de sus vendedores, que puedan
afectar los intereses de PTI-ID o se involucre a Petroleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas
Subsidiarias, el PROVEEDOR queda obligado a sacarlos en paz y a salvo de dicha reclamacion, demanda o
contingencia laboral, obligandose también a resarcir a Petroleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas
Productivas Subsidiarias en cuanto asi se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por
tal contingencia laboral.

Por lo anterior, el PROVEEDOR acepta que PTI-ID deducira de los pagos a los que tenga derecho el
PROVEEDOR, el monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas
Locales o Federales de Conciliacion y Arbitraje, con motivo de los juicios laborales instaurados en contra de
PTI-ID por cualquiera de las personas antes mencionadas del PROVEEDOR o sus respectivos vendedores.

En caso de que se condene a PTI-ID a la reinstalacion del trabajador, el PROVEEDOR deber4 pagar al
trabajador una indemnizacion a cambio de dicha reinstalacion.

El PROVEEDOR se obliga a entregar, y hard que sus subcontratistas entreguen a sus trabajadores,
identificaciones con su nombre y cargo para que puedan ser identificados como personal del PROVEEDOR,
segun fuera el caso. Por lo anterior, el PROVEEDOR se obliga a no utilizar el nombre, insignias o logotipo de
PTI-ID, en la ropa de trabajo, la expedicion de identificaciones, o de cualquier documento que les entregue a
sus trabajadores, los cuales deberéan identificarse en todo momento como personal del PROVEEDOR.

Lo anterior, independientemente de las obligaciones establecidas en la clausula denominada Propiedad
Intelectual.

El PROVEEDOR se obliga a sacar en paz y a salvo a PTI-ID respecto de cualquier reclamacion, demanda o
contingencia laboral, relacionada con las obligaciones descritas en la presente clausula, que pueda afectar los
intereses de PTI-ID en cuanto asi se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal
reclamacion, demanda o contingencia laboral.

15.- INSPECCION Y VERIFICACION DE LOS BIENES

El Supervisor de las Ordenes de Suministro le indicara al PROVEEDOR los nombres de la(s) persona(s) fisica
o moral designada para la inspeccion y verificacion de los Bienes objeto de las Ordenes de Suministro.

16.- RECEPCION DE LOS BIENES DE CADA ORDEN DE SUMINISTRO
El PROVEEDOR le notificara por escrito al Supervisor de las Ordenes de Suministro que los Bienes ya estan
listos para entregarse. Para tal efecto, el Supervisor de las Ordenes de Suministro, realizara la recepcion de los

Bienes de cada Orden de Suministro en los términos previstos en este Contrato, a través de la persona que
designe o por medio de un tercero.
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Entre otros términos y condiciones, PTI-ID comprobara que los Bienes de cada Orden de Suministro se
entregaron en el plazo pactado, sean nuevos, que estén empacados con un envase que los proteja adecuada
que los embarques, estén marcados claramente y en lugar visible con el nombre de PTI-ID, que indique el lugar
de destino, el nimero de cada Orden de Suministro, nimero de la solicitud de pedido y el nimero de
(partida/posicion), sefialando las cantidades contenidas en las cajas o bultos, segun sea el caso, asi como el
peso de cada uno de ellos.

En su caso, las refacciones o accesorios deberan portar en la parte externa, debidamente protegida, |a lista de
embarque que describa en forma completa el contenido de la caja, bulto o deposito o, en su caso, el dibujo
especifico de la pieza, ademés ésta debera venir marcada con el numero de parte del fabricante, grabados de
origen mediante lapiz eléctrico, chorro de tinta o bien identificarse con una etiqueta adherida y, en su caso,
sefialar las cantidades por peso o bulto.

Una vez cumplidas las obligaciones del PROVEEDOR a satisfaccion de PTI-ID, dentro del término de 5 (cinco)
Dias Habiles, el Supervisor de las Ordenes de Suministro debera extender la constancia de cumplimiento de
las obligaciones contractuales o, en su defecto, el Supervisor de las Ordenes de Suministro debera informar
por escrito al PROVEEDOR las causas por las cuales no se recibieron los Bienes, para que se realicen las
adecuaciones, reparaciones o reposiciones correspondientes.

Una vez expedida la constancia de cumplimiento de cada Orden de Suministro de las obligaciones contractuales
de los Bienes por parte de PTI-ID, el PROVEEDOR debera entregar la garantia por cada Orden de Suministro,
conforme a los términos y condiciones sefialados en la clausula denominada GARANTIA DE LA OBLIGACION
DE RESPONDER POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES.

PTI-ID sera el nico responsable de desempacar y desembalar los Bienes de cada Orden de Suministro, y de
la eliminacién segura del embalaje a su Unico costo y riesgos.

17.- CESION DE DERECHOS DE COBRO

El PROVEEDOR podra ceder los derechos de cobro que se deriven de las Ordenes de Suministro, en cuyo
caso se debera contar con el consentimiento previo y por escrito por PTI-ID.

El PROVEEDOR sdlo podra ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero
mediante operaciones de factoraje o descuento electronico, y PTI-ID otorgara su consentimiento, siempre y
cuando no exista impedimento legal o administrativo.

18.- FINIQUITO DE CADA ORDEN DE SUMINISTRO

Las Partes acuerdan que, recibidos fisicamente los Bienes, deberan elaborar dentro del término de 30 (treinta)
Dias, el finiquito de cada Orden de Suministro, plazo que podra ser ampliado por acuerdo entre las Partes; en
dicho finiquito se asentara la extincion de los derechos y obligaciones de las mismas en relacion a las Ordenes
de Suministro, debiéndose expresar que las Partes se otorgan el mas amplio recibo que en derecho proceda.
Se podran incluir en dicho instrumento los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya
lugar.

De ser el caso, PTI-ID solicitard al PROVEEDOR en el finiquito, la presentacion, extension, reduccion o
ampliacion de los instrumentos de garantia.

En caso de que alguna de las Partes no comparezca al finiquito, la otra Parte procedera a realizarlo de manera
unilateral y, quedaran a salvo los derechos que por ley les asistan.
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19.- MODIFICACIONES AL CONTRATO O A LAS ORDENES DE SUMINISTRO

Las Partes solo podran modificar el Contrato o sus Ordenes de Suministro mediante acuerdo por escrito
formalizado por sus apoderados de acuerdo con lo siguiente:

L Mediante convenio modificatorio, suscrito por los representantes legales o apoderados de las Partes,
cuando se trate de:

a. Incrementos al monto por volimenes adicionales en términos del presente Contrato y, en su caso, sus
respectivas modificaciones al plazo de ejecucion.

b. La inclusion de mejoras tecnolégicas que impactan los términos contractuales indicados en el inciso
anterior.

G La cesion prevista en la clausula denominada CESION DE DERECHOS DE COBRO.

Il. Mediante memoranda de entendimiento o cualquier otro documento en el que consten los acuerdos
entre los apoderados de las Partes del Contrato o de la Orden de Suministro, cuando se trate de:

a. Prorroga a la fecha de terminacion por suspension en términos de la clausula denominada
SUSPENSION; y

b. Cualquier otra modificacion no incluida en la fraccion | de esta clausula, con excepcion de monto y
plazo.

Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta clausula no implicaran novacion de
las obhgamones del presente Contrato y de las Ordenes de Suministro.

Bajo el acuerdo de las Partes sobre las consecuencias de tales modificaciones en el plazo de entrega y/o el
precio, el PROVEEDOR debera entregar a PTI-ID, el endoso, ampliacion o renovacion a la garantia otorgada
para el cumplimiento de cada Orden de Suministro, que ampare sus modificaciones realizadas en términos de
esta clausula.

19.1.- VOLUMENES ADICIONALES

Si durante la ejecucion de cada Orden de Suministro, PTI-ID se percata de la necesidad de incrementar
volimenes adicionales, solo se podran ejecutar una vez que el Supervisor de las Ordenes de Suministro cuente
con la autorizacion de incremento de erogaciones respectiva.

Tratandose de los conceptos de volimenes adicionales estos seran pagados conforme a los precios
establecidos en el anexo CATALAGO DE CONCEPTOS de la Orden de Suministro.

Para tal efecto, las Partes podrén realizar adecuaciones al monto y a las fechas establecidas para los eventos
criticos de cada Orden de Suministro y se formalizara el convenio respectivo en términos del presente Contrato.

20.- FUERZA MAYOR APLICABALE A CADA ORDEN DE SUMINISTRO
Ninguna de las Partes sera responsable ante la otra por causa que derive de fuerza mayor.
Se entiende por causa de fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de las Partes,

siempre y cuando dichos hechos o acontecimientos sean imprevisibles o irresistibles o insuperables y actuales
y no provengan de alguna negligencia o provocacion de las Partes, tales como los que a continuacion se
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sefialan de manera enunciativa mas no limitativa: terremotos, incendios, inundaciones, ciclones o huracanes,
huelgas o paros no imputables a la administracion de la empresa del PROVEEDOR, actos terroristas, pirateria,
crimen organizado, estado de sitio, levantamiento armado, alborotos publicos, emergencias sanitarias y las
acciones para atenderlas, pandemias o epidemias que hayan sido decretadas por Autoridad Gubernamental
competente en materia sanitaria y otras causas imputables a la autoridad. Cualquier causa no obstante ser del
dominio publico deberé acreditarse documentalmente por la Parte que la padezca y comunicar a la otra Parte
dentro de un plazo de 30 (treinta) Dias habiles contados a partir de que se presente el evento que la motivo, a
traves de un oficio con acuse de recibo.

EI PROVEEDOR podra solicitar la prorroga a la fecha final de la Orden de Suministro, en virtud del plazo que
estuvo suspendido por fuerza mayor, sin que dicha prérroga implique una ampliacion al plazo original,
acompafiando los documentos que sirvan de soporte a su solicitud, en la inteligencia de que, si la prorroga
solicitada se concede y no se cumple, se aplicara la pena convencional correspondiente en términos de la
clausula denominada PENAS CONVENCIONALES.

Cuando se determine justificada la fuerza mayor, se celebrara entre las Partes el instrumento juridico respectivo
sin la aplicacion de penas convencionales, debiendo el PROVEEDOR actualizar las garantias correspondientes.

No se considera fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de prevision, negligencia,
impericia, provocacion o culpa de las Partes, o bien, aquellos que no se encuentren debidamente justificados,
ya que de actualizarse alguno de estos supuestos, se procedera a la aplicacion de las penas convencionales
que se establecen en la clausula denominada PENAS CONVENCIONALES.

Cuando la Orden de Suministro se suspende debido a un evento de fuerza mayor legitimo, PTI-ID liberara a
tiempo cualquier hito de pago que se deba al PROVEEDOR, independientemente de la situacion de fuerza
mayor, a menos que PTI-ID no pueda liberar el pago porque PTI-ID esté sufriendo de un evento de fuerza mayor
que también le impide pagar.

21.- PROPIEDAD INTELECTUAL

EI PROVEEDOR bajo ninguna circunstancia podra usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier otra
indole, el nombre de PTI-ID o, en su caso, Petroleos Mexicanos o sus Empresas Productivas Subsidiarias, sus
logotipos o cualquier otro signo o simbolo distintivo de su propiedad.

Sicon motivo de la ejecucion de este Contrato o de cada Orden de Suministro, el PROVEEDOR llegare a invadir
derechos de propiedad intelectual de un tercero, en el que se vea involucrada PTI-ID o, en su caso, Petroleos
Mexicanos o sus Empresas Productivas Subsidiarias, el PROVEEDOR se obliga a sacar en paz y a salvo de
cualquier accion que se interponga en su contra o en contra de sus Empresas Productivas Subsidiarias; en tal
supuesto, PTI-ID lo comunicara al PROVEEDOR dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes, obligandose
este Ultimo a rembolsar o indemnizar de cualquier gasto o costa judicial, asi como los relativos a la defensa
legal que se utilice y que realice PTI-ID o, en su caso, Petroleos Mexicanos o sus Empresas Productivas
Subsidiarias en relacion con el asunto.

EI'PROVEEDOR asumira el control de la defensa de la reclamacion y de cualquier negociacion o conciliacion.
El PROVEEDOR se compromete a informar a PTI-ID o, en su caso, Petroleos Mexicanos o sus Empresas
Productivas Subsidiarias respecto de los medios y estrategias de defensa necesarios que interpondra, sin
restringirse las facultades de PTI-ID o, en su caso, Petroleos Mexicanos o sus Empresas Productivas
Subsidiarias de implementar sus propios medios y estrategias de defensa.
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EI PROVEEDOR se obliga a obtener por parte de quien corresponda, los contratos de cesion de derechos de
licencia, cartas de colaboracion remunerada, o cualesquiera instrumentos necesarios para la acreditacion o
constitucion en favor de PTI-ID de los derechos de propiedad intelectual o industrial generados.

22.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Las Partes deberan mantener como confidencial la informacion relacionada con la ejecucion de este Contrato
y de cada Orden de Suministro, y no podran usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de
los estipulados en el Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de la otra Parte. Las Partes acuerdan
que dicha informacion sera revelada a sus empleados, en su totalidad o parcialmente, (inicamente en la medida
que necesiten conocerla y solo cuando dichos empleados se encuentren relacionados con la ejecucion del
objeto de este Contrato y de cada Orden de Suministro. Igualmente, las Partes acuerdan no hacer anuncio
alguno, tomar fotografia alguna o proveer informacion alguna a cualquier persona que no esté relacionada al
Contrato y de cada Orden de Suministro, incluyendo sin limitar a la prensa, entidades comerciales o cualquier
cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por escrito de la otra Parte.

Las Partes acuerdan que las obligaciones contenidas en esta clausula seran extensivas al personal de cada
una de ellas, y que el incumplimiento de dichas obligaciones por parte del referido personal sera responsabilidad
de la Parte cuyo personal haya incumplido. Las Partes deberan tomar todas las medidas necesarias para
asegurar que su personal mantenga dicha informacion en la mas estricta confidencialidad, incluyendo sin limitar,
el establecimiento de procedimientos y la suscripcion de contratos o convenios para asegurar la
confidencialidad de dicha informacién, la toma de todas las medidas necesarias para prevenir su revelacion a
cualquier parte no autorizada, asi como remediar las consecuencias derivadas del incumplimiento.

Las Partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella informacion técnica, legal,
administrativa, contable, juridica, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya
desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el Contrato y de cada Orden de Suministro.

No obstante lo previsto en esta clausula, la obligacion de confidencialidad no sera aplicable a: (i) la informacion
de dominio publico que no haya sido hecha piblica a través del incumplimiento del Contrato y las érdenes de
Suministro; (ii) la informacion que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion sin violar alguna
obligacion de confidencialidad; (i) la informacion obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin
violar una obligacion de confidencialidad; (iv) la informacion que deba ser divulgada por requerimiento de leyes
0 requerimiento de autoridades gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaria a la Parte
requerida a sanciones civiles, penales o administrativas, siempre que la Parte requerida comunique a la Parte
afectada con toda prontitud la solicitud de dicha divulgacion.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta clausula continuaran en efecto por un periodo de 10
(diez) afios contados a partir de la fecha de terminacion del Contrato.

23.- SEGUROS

EI PROVEEDOR seré el tnico responsable de contar con las polizas de seguros que, conforme a la naturaleza
y complejidad de los alcances de cada Orden de Suministro, estime necesario.

24.- SUSPENSION DE LA ORDEN DE SUMINISTRO
Las Partes convienen que PTI-ID podra suspender temporalmente, en todo o en parte la Orden de Suministro.

Esta suspension sera sin responsabilidad y sin perjuicio de cualquier reclamacion del PROVEEDOR a PTI-ID
para solicitar los gastos no recuperables de Anexo denominado GASTOS NO RECUPERABLES

Pagina 16 de 28

AT




PTI-ID-PROC-P6-CM29-2023
PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO S.A. DE C.V.
INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONTROL DE MONTERREY S.A. DE C.V.

Las Partes convienen que PTI-ID podra suspender temporalmente, en todo o en parte la Orden de Suministro,
por las causas siguientes:

i.Se presenten causas de fuerza mayor, en este caso, Uinicamente se pagaran aquellos Bienes que hubieren sido
efectivamente fabricados;
ii. Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecucion temporal de la Orden de Suministro.

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender la entrega de los Bienes,
PTI-ID debera comunicar la suspension por escrito al PROVEEDOR dentro de un plazo de 5 (cinco) Dias
habiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivo.

Sila suspension obedece a fuerza mayor, el mismo debera acreditarse en términos de lo previsto en la clausula
denominada “FUERZA MAYOR",

Una vez notificada la suspension al PROVEEDOR, las Partes deberan levantar el acta administrativa en la que
se especifique, de manera enunciativa mas no limitativa, el estado general de los Bienes y su resguardo, los
conceptos de embarque, almacenaje y aduanas.

A partir de la comunicacion que dé por terminada la suspension, las Partes suscribiran una memoranda de
entendimiento donde se reconozca el plazo de la suspension, las fechas de reinicio y terminacion de las
actividades, asi como la prérroga a la fecha de terminacion del plazo de ejecucion de la Orden de Suministro,
por el impacto (reprogramacion) que la suspension haya tenido en el programa de ejecucion y debera
actualizarse la garantia correspondiente.

En caso de que PTI-ID determine reanudar la ejecucion de las actividades, previa solicitud del PROVEEDOR,
PTI-ID procederé a pagar los gastos no recuperables en que éste hubiere incurrido durante el periodo que duro
la suspension, en el entendido de que dicho pago sera procedente cuando los mencionados gastos sean
razonables, estén debidamente comprobados, se relacionen directamente con la Orden de Suministro y se
soliciten dentro del plazo de 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha en que se dé por terminada
la suspension del Contrato. Los gastos no recuperables seran pagados al PROVEEDOR de conformidad con
lo sefialado en el Anexo “Gastos No Recuperables”.

Una vez concluido el plazo de suspension, se podra determinar la no reanudacion de la Orden de Suministro,
para tal efecto, debera llevarse a cabo la terminacion anticipada del Contrato o de la Orden de Suministro de
conformidad con la clausula denominada TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO O DE LA ORDEN
DE SUMINISTRO.

25.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO O DE LA ORDEN DE SUMINISTRO

PTI-ID podré determinar la terminacion anticipada del Contrato o de la Orden de Suministro, por las siguientes
circunstancias:

i.Por fuerza mayor;
ii.Por no poder determinar la temporalidad de la suspensién
iii.Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecucion del Contrato o de la Orden de Suministro; y
iv.Por resolucion judicial o administrativa que declare la nulidad de los actos que dieron origen al Contrato o a la
Orden de Suministro.
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Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas, PTI-ID entregara el oficio al PROVEEDOR en el cual
se comunica la terminacion anticipada respectiva, en un plazo de 15 (quince) Dias habiles previos a la fecha
de terminacion anticipada.

En caso de terminacion anticipada, el finiquito correspondiente debera efectuarse en los términos de la clausula
denominada FINIQUITO.

ElI PROVEEDOR tendra derecho de recibir de PTI-ID el pago por los Bienes suministrados hasta la fecha de la
terminacion anticipada, asi como los gastos no recuperables que surjan de la terminacién anticipada siempre
que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato o la Orden
de Suministro mismos que se encuentra definidos en el Anexo GASTOS NO RECUPERABLES.

PTI-ID podré, junto con el PROVEEDOR, conciliar los saldos derivados de la terminacion anticipada con el fin
de preservar los intereses de las Partes dentro del finiquito. PTI-ID hara constar en el finiquito, la recepcion de
los Bienes que haya entregado y el PROVEEDOR hasta la terminacion anticipada.

El documento donde conste el finiquito formara parte del Contrato o de la Orden de Suministro.

En caso de que el PROVEEDOR no comparezca al finiquito, PTI-ID procedera a realizarlo de manera unilateral
Y, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.

26.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION) DEL CONTRATO O DE LAS ORDENES DE
SUMINISTRO

26.1 TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR (RESCISION)

PTI-ID tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato o la Orden de Suministro, segun corresponda
el incumplimiento v, previo aviso al PROVEEDOR, ante cualquiera de los siguientes eventos:

26.1.1.- INCUMPLIMIENTOS DE LAS ORDENES DE SUMINISTRO

. Sino entrega la garantia solicitada;
. No entregue los Bienes en el plazo establecido;
. Se niegue a reponer los Bienes que PTI-ID hubiere considerado como rechazados o discrepantes

. Si los Bienes no cumplen con las especificaciones pactadas y el PROVEEDOR no hubiere realizado
las acciones para su reposicion, reparacion o correccion.

: Suspenda injustificadamente la entrega de los Bienes;
6.- Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el Anexo SSPA de este Contrato, que se consideren
en el mismo como causal de Rescision

1
2
3
4
5

26.1.2.- INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO O DE LAS ORDENES DE SUMINISTRO

1. Sin consentimiento de PTI-ID, ceda o transfiera las acciones, partes sociales e intereses de las
personas morales que sean proveedores, contratistas o sus obligados solidarios, cuando se haya pactado dicha
condicion y ésta afecte o se encuentre relacionada con la ejecucion;

2. Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos, sin contar con el consentimiento de
PTI-ID;

3. Transfiera los derechos de cobro, sin contar con el consentimiento de PTI-ID;

4 Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorizacion gubernamental

necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones
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5. Si realiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de cumplimiento legal en relacion con el
presente Contrato o de la Orden de Suministro y del cual haya declaracion judicial firme;

6. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de cumplimiento
legal en relacion con el presente Contrato o de la Orden de Suministro;

7. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubernamental o
instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion o en
materia de cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato de la Orden de Suministro;

8. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato de la Orden
de Suministro o durante la ejecucion de los mismos, el haber cometido Actos de Corrupcion o infracciones en
materia de cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcion en materia de cumplimiento legal por Autoridad Gubernamental o
instancia competente;

9. Siincumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Cédigos de Etica y de Conducta de Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y
Empresas Filiales;

10. El'incumplimiento de las medidas de mitigacion que acordaron las Partes, derivados de la aplicacion
de la debida diligencia.
11 Cuando Autoridad Competente resuelva en definitiva que el PROVEEDOR que emite las facturas por

los Bienes suministrados objeto de la Orden de Suministro, incurrié en simulacion de operaciones a través de
la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), no obstante, el requerimiento de PTI-ID
previsto en la clausula denominada SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE
FACTURAS O COMPROBANTES FISCALES DIGITALES.

En el caso de los eventos sefialados en los numerales del 1 al 6 de la clausula INCUMPLIMIENTO DE LAS
ORDENES DE SUMINISTRO y del 1 al 4 de la clausula INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DE LAS
ORDENES DE SUMINISTRO, el incumplimiento podra ser subsanado por el PROVEEDOR dentro de un plazo
razonable a que éste hubiera recibido la comunicacion correspondiente de PTI-ID, pudiéndose acordar una
adicion al periodo antes descrito, atendiendo las caracteristicas del evento de que se trate, lo cual debera
constar por escrito emitido por los representantes facultados por las Partes; lo anterior, sin perjuicio de la
aplicacion de las penas convencionales que, en su caso, se hubieren pactado. Una vez agotado el plazo
adicional acordado entre las Partes para subsanar el incumplimiento, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de
pleno derecho el Contrato o la Orden de Suministro.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, PTI-ID tendra la prerrogativa de rescindir de pleno
derecho el Contrato y en consecuencia todas las Ordenes de Suministro vigentes, en el momento que se dé
origen a lo expresado en los numerales 5 al 11 de la clausula INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DE LAS
ORDENES DE SUMINISTRO.

26.2 TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DE PTI-ID (RESCISION)

El PROVEEDOR tendré derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato o la Orden de Suministro, dando
previa comunicacion a PTI-ID.

Los, incumplimientos atribuibles a PTI-ID por los que el PROVEEDOR puede determinar la Rescision
contractual, son los siguientes:

1. Incumplimiento en las obligaciones de pago de las Ordenes de Suministro por mas de 30 (treinta) Dias

posteriores a la fecha en que haga exigible la obligacion de pago, siempre que en la comunicacion enviada por
escrito a PTI-ID, el PROVEEDOR haya indicado: (i) que dicho pago no se realizo; y (ii) el importe de dicho pago:
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2. Sirealiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en relacion
con el presente Contrato o las Ordenes de Suministro;

3. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato o las Ordenes de Suministro;

4, Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubernamental o
instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion o en
materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato o las Ordenes de Suministro;
5. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o las Ordenes
de Compra o durante la ejecucion del mismo, el haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia
de compliance o cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcion o en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubernamental o instancia competente, o

6. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Cédigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y
Empresas Filiales.

Para efecto del numeral 1 antes sefialado, el incumplimiento podra ser subsanado por PTI-ID dentro de un
plazo razonable a que este hubiera recibido la comunicacion del PROVEEDOR, pudiéndose acordar un periodo
adicional atendiendo las caracteristicas del evento de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido
por los representantes facultados por las Partes. Una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, el
PROVEEDOR tendré el pleno derecho a rescindir el Contrato y las Ordenes de Compra. Los eventos sefialados
del 3 al 6 las Partes acuerdan que no podran ser subsanados.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, el PROVEEDOR tendra la prerrogativa de rescindir
de pleno derecho el Contrato y en consecuencia todas las Ordenes de Suministro vigentes, en el momento que
se de origen a lo expresado en los numerales 2 al 6 de la clausula denominada TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO DE PTI-ID (RESCISION).

26.3 TERMINOS DE LA RESCISCION
Las’Partes acuerdan que ante un evento de incumplimiento se estara a lo siguiente:

a. Para efectos de la Rescision, en el aviso de Rescision que emitan las Partes se debera expresar por
escrito, los motivos y fundamentos que tuviere para la Rescision, la cual surtira efectos al dia habil siguiente al
de su recepcion.

b. En caso de que PTI-ID le adeude montos al PROVEEDOR por obligaciones cumplidas, PTI-ID podra
compensar del adeudo cualquier monto a su favor, las penas convencionales adeudadas a PTI-ID, con
independencia de cualquier otro derecho respecto del Contrato o de la Orden de Suministro.

G Mientras el evento de incumplimiento continte, PTI-ID podré realizar pagos a Terceros o ejecutar las
actividades que fueran necesarias y que el PROVEEDOR, haya incumplido, en beneficio de la consecucion del
objeto contratado y a fin de evitar posibles dafios para PTI-ID, sin perjuicio de la responsabilidad del
PROVEEDOR por el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Contrato y sus Ordenes de
Suministro y sin que ello represente reducir su responsabilidad conforme al mismo: como consecuencia, PTI-
ID podra ejecutar cualquier garantia conforme al Contrato y sus Ordenes de Suministro o compensar los costos
de dichos pagos o actividades ejecutadas con los pagos adeudados al PROVEEDOR.
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d. La resolucion de pleno derecho no liberara a cualquiera de las Partes del cumplimiento de cualquiera
de sus obligaciones. Asimismo, en su caso, PTI-ID tendra el derecho de hacer efectiva cualquier garantia a su
favor, con independencia de lo pactado en la presente clausula.

e. En caso de un evento de incumplimiento del PROVEEDOR, todas las garantias presentadas por el
PROVEEDOR continuaran en vigor hasta la satisfaccion total de todas las obligaciones del PROVEEDOR.

f. El PROVEEDOR suspendera las actividades contractuales, sin ninguna responsabilidad, retirando a
su personal, equipo de trabajo y material de su propiedad.

g. En caso de incumplimiento del PROVEEDOR por cualquier razon, PTI-ID reconocera y pagara al
PROVEEDOR las actividades ejecutadas o entregables, asi como los gastos no recuperables en que hubiera
incurrido con motivo de la rescision.

27.- COMBATE A LA CORRUPCION, CUMPLIMIENTO LEGAL.

Las Partes se obligan, durante la ejecucion del presente Contrato y las Ordenes de Compra, y mientras los
derechos y obligaciones del mismo se encuentran vigentes, a conducirse con ética, probidad y en apego a las
Leyes vigentes en materia de cumplimiento legal y combate a la corrupcion, a sus modificaciones futuras y a
las estipulaciones contenidas en el Contrato y las Ordenes de Suministro, y que cumpliran y adoptaran medidas
razonables para asegurar que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto en la presente
clausula.

El PROVEEDOR debera informar de manera inmediata a PTI-ID cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como Acto de Corrupcion o infraccion en materia de cumplimiento legal, y en todo momento
deberéa dar acceso a PTI-ID y a las Autoridades Gubernamentales o Autoridad Competente, a los documentos
que en su opinion sean relevantes para determinar dichos actos y permitir las visitas que las autoridades
estimen convenientes.

Congruente con lo antes expuesto, el PROVEEDOR debera informar de manera inmediata a PTI-ID

a) Cualquier accion realizada, peticion o demanda recibida por el PROVEEDOR que pudiera constituir
una violacion o infraccion a las Leyes en materia de cumplimiento legal y de combate a la corrupcion o un
incumplimiento a las obligaciones relativas a anticorrupcion aplicables que tenga relacion con el Contrato o las
Ordenes de Suministro; 0

b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigacion relacionada con Actos de Corrupcion o infraccion
en materia de cumplimiento legal en contra del PROVEEDOR que tenga.

En caso de que el PROVEEDOR se ubique en alguno de los supuestos de terminacion por incumplimiento
(Rescision) del Contrato o las Ordenes de Suministro, relacionados con Actos de Corrupcion o con infracciones
en materia de cumplimiento legal, PTI-ID tendra derecho al resarcimiento por dafios y perjuicios ocasionados
por el incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder.

EI PROVEEDOR se adhiere a lo establecido en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion y en los Codigos
de Etica y de Conducta de Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y
las Partes se obligan a cumplir los mismos.

Las Partes se obligan, durante la vigencia del Contrato y las Ordenes de Suministro, y mientras los derechos y
obligaciones del mismo se encuentran vigentes, a conducirse en apego a las Politicas y Lineamientos para el
Desarrollo de la Debida Diligencia en PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., y que cumpliran y
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adoptaran las medidas razonables para asegurar que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo
dispuesto.

Cada una de las Partes debera informar a la otra de manera inmediata de cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como riesgo en materia de debida diligencia, y en todo momento debera dar acceso a la otra Parte
y ala Autoridad Competente o instancia competente, a los documentos que en su opinién sean relevantes para
determinar dichos actos y permitir las visitas que las autoridades estimen convenientes.

La revision anteriormente citada abarcara un periodo de cinco afios a la firma del presente el Contrato o el que
determine PTI-ID, en atencion a las recomendaciones que al efecto le emita el Tercero que, en su caso, se
llegase a contratar para tal efecto.

Si derivado de la revision que se lleve a cabo en términos de lo citado en parrafos precedentes, resultare que
de la informacion o documentacion presentada por el PROVEEDOR, se presumiera la existencia de un acto u
omision que pudiera considerarse como violacion a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones
relativas a dicha materia, el PROVEEDOR tendra un plazo de treinta dias naturales para aclarar lo que estime
pertinente. Transcurrido dicho plazo, en caso de que no existiere respuesta por parte del PROVEEDOR, PTI-
ID podra proceder en términos de lo establecido en la clausula denominada TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO (RESCISION).

En caso de que exista sentencia o laudo debidamente ejecutoriado en contra del PROVEEDOR, sus
subcontratistas o Filiales, determinado por autoridad administrativa, judicial o tribunal arbitral competente que
determine la existencia de un acto tipificado en términos de las leyes anticorrupcion, debida diligencia o relativas
a dichas materias, PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la clausula denominada
TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION).

La negativa al cumplimiento de lo sefialado en el cuerpo de la presenta clausula y en lo pactado en el presente
Contrato, en lo relativo a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones relativas a dicha materia,
PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la clausula denominada TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO (RESCISION).

28.-.DEBIDA DILIGENCIA.

EI PROVEEDOR se obliga a dar cumplimiento a las medidas de mitigacion de riesgos de debida diligencia, que
PTI-ID adopte como resultado de la aplicacion de cualquier proceso de Debida Diligencia, que le sea practicado,
mismas que son de cumplimiento obligatorio para el PROVEEDOR.

En caso de incumplimiento del PROVEEDOR a las medidas de mitigacion de riesgos de debida diligencia
adoptadas por PTI-ID, se estara a lo dispuesto en la clausula denominada TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO (RESCISION).

Adicionalmente PTI-ID podra:

a) Verificar la implementacion de las medidas de mitigacion de riesgos de debida diligencia.

b) Determinar la conveniencia de aplicar un nuevo proceso de Debida Diligencia, en caso de que se

presenten noticias reputacionales adversas ampliamente difundidas, o bien si hubo cambio de circunstancias
del PROVEEDOR por cesion de derechos, fusion, escision, compraventa o cualquier figura juridica analoga.
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c) Verificar indicios que puedan implicar Hechos de Corrupcion, en ese caso, PTI-ID tiene derecho a
realizar una auditoria al PROVEEDOR con respecto a las actividades relacionadas con este acuerdo, en caso
de que PTI-ID tenga fundamentos legales razonables de que el PROVEEDOR haya violado las Leyes y
Obligaciones Anticorrupcion y tales violaciones puedan crear responsabilidad para PTI-ID. En tal caso, el
PROVEEDOR proporcionara a PTI-ID un acceso razonable a su personal y/o Terceras Partes designadas, a
los libros, registros y otra informacion relacionada con el Contrato y las Ordenes de Suministro.

d) Llevar a cabo una renovacion periodica o actualizacion de la evaluacion de riesgos y de Debida
Diligencia cuando se presenten circunstancias que pudieren significar un riesgo para PTI-ID y solicitar al
PROVEEDOR, que informe si existen circunstancias que ameriten la aplicacion de un nuevo proceso de Debida
Diligencia o confirme la inexistencia de éstas.

El PROVEEDOR acepta y reconoce que conoce las practicas operativas y que incluir, en todos los contratos
con sus proveedores y/o prestadores de servicios, la aplicacion del proceso de Debida Diligencia a fin de
prevenir Hechos de Corrupcion por parte de éstos con los que se pretenda celebrar algiin tipo de acuerdo
comercial relacionado con el Contrato y las Ordenes de Suministro, asi como medidas que se requieran adoptar
para prevenir riesgos de corrupcion.

29.- ANTICORRUPCION.

Las Partes se obligan, durante la ejecucion del Contrato y las Ordenes de Suministro, y mientras los derechos
y obligaciones del mismo se encuentren vigentes, a:

a) Cumplir con las Leyes y Obligaciones Anticorrupcion.

b) Adoptar y mantener un sistema de control interno y un programa de cumplimiento para la prevencion
de Hechos de Corrupcion y otros delitos de conformidad con las Leyes y Obligaciones Anticorrupcion en relacion
con el Contrato y las Ordenes de Suministro.

c) Ni la Parte, ni sus funcionarios, directores, empleados, personas asociadas o terceras partes llevaran
a cabo Hechos de Corrupcion.

d) Mantener sus libros y registros financieros precisos y razonablemente detallados de acuerdo con las
Leyes y Obligaciones Anticorrupcion que le sean aplicables.

e) Comunicar a la otra Parte de cualquier investigacion o procedimiento iniciado por una Autoridad
Gubernamental en relacion con una presunta violacion de las Leyes y Obligaciones Anticorrupcion de dicha
Parte o sus Filiales, o cualquiera de sus directores, funcionarios, empleados, personal o Tercera Parte, en
relacion con las operaciones y actividades previstas en el Contrato. Dicha Parte hara todos los esfuerzos
razonables para mantener a la otra Parte informada sobre el progreso y la disposicion de dicha investigacion o
procedimiento, excepto que dicha Parte no estaré obligada a revelar a la otra Parte cualquier informacion que
se considere legalmente privilegiada.

f) Evitar cualquier conflicto de intereses entre sus propios intereses (incluidos los intereses de sus
Filiales) y los intereses del PTI-ID al tratar con proveedores, clientes y todas las demas organizaciones o
Personas que realizan o buscan hacer negocios con las Partes, en relacion con las actividades contempladas
en el Contrato y en las Ordenes de Suministro.

En caso de que durante la vigencia del Contrato y las Ordenes de Suministro, alguna de las Partes sea
condenada o sancionada mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubernamental o instancia
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competente, o bien, cuando el PROVEEDOR confiese haber cometido algtin delito o infraccion, o se hubiera
allanado como parte de un procedimiento en la materia, como resultado de un Hecho de Corrupcion e incumpla
con las Leyes y Obligaciones Anticorrupcion, asi como las obligaciones previstas en esta clausula, las Partes
acuerdan que procuraran remediar cualquier beneficio indebido obtenido por Hechos de Corrupcién y cuando
ello no resulte posible, las mismas aceptan y convienen que la Parte afectada tendra derecho a terminar
anticipadamente el Contrato y las Ordenes de Suministro y al resarcimiento por Dafios y Perjuicios por las
perdidas ocasionadas debido al incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que
pudieran corresponder.

Si PTI-ID recibe un requerimiento de Autoridad Gubernamental solicitando la recuperacion, resarcimiento,
retencion, aplicacion de sancion o apercibimiento de cualquier pago por haberse determinado la existencia de
un beneficio indebido derivado de un Hecho de Corrupcion relacionado el Contrato y las Ordenes de Suministro,
PTI-ID podra recuperar del PROVEEDOR los montos solicitados por la autoridad, gastos (incluyendo gastos
legales) y costos en que hubiere incurrido, derivado de lo dispuesto en el presente parrafo.

Las Partes acuerdan que PTI-ID podréa deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le adeudare
al PROVEEDOR.

30.- AUDITORIAS, AUTORIDADES GUBERNAMENTALES O JURISDICCIONALES.

EI PROVEEDOR se obliga a entregar toda la informacion y documentacion que al efecto le requiera PTI-ID
respecto del Contrato y las Ordenes de Suministro, para la atencion de auditorias a PTI-ID practicadas por la
Auditoria Interna en ejercicio de sus funciones u otros érganos fiscalizadores competentes. Dicha informacion
podra entregarse por PTI-ID a la Auditoria Interna y demas 6rganos fiscalizadores competentes que asi se lo
soliciten, con las limitaciones y restricciones aplicables conforme a la legislacion y normatividad vigentes y a las
que tenga derecho el PROVEEDOR, y en todo caso obligandose PTI-ID a conservar la confidencialidad de la
informacion y documentacién suministrada.

EI PROVEEDOR se obliga a colaborar con PTI-ID y a entregar toda la informacion y documentacion que al
efecto le requiera para Autoridad Gubernamental o jurisdiccional, cuando se le solicite, en relacion con todo lo
relativo al objeto del Contrato y las Ordenes de Suministro y sus alcances.

El PROVEEDOR mantendré todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos en los que
incurriera o estén relacionados con la ejecucion de sus obligaciones en el Contrato y las Ordenes de Suministro,
segUn fuera requerido por las leyes y las normas de informacion financiera aplicables. El PROVEEDOR estara
obligado a mantener y, en su caso, proporcionar dicha informacion a PTI-ID durante la vigencia del Contrato y
las Ordenes de Suministro, o el periodo méximo permitido por la ley para obligaciones con respecto a
Impuestos, siempre y cuando dicha informacion sea requerida por PTI-ID para el cumplimiento de sus
obligaciones frente a las autoridades gubernamentales.

31.- LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Este Contrato se regira por las clausulas que lo integran, y por la Legislacion aplicable en los Estados Unidos
Mexicanos.

Para la interpretacion y cumplimiento del Contrato y de las Ordenes de Cambio, asi como para todo aquello
que no esteé expresamente estipulado en el mismo y que genere controversia entre las Partes, éstas, no sin
antes intentar resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la aplicacion de las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos, y en caso de controversia se sujetaran a la jurisdiccion de los tribunales competentes con residencia
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en la Ciudad de México, por lo tanto, las Partes renuncian a cualquier otra jurisdiccion o fuero que pudiera
corresponderles por razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

32.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES

En caso de que exista alguna controversia entre las Partes relativas al Contrato o a las Ordenes de Suministro,
cualquiera de éstas podré solicitar que se tomen las medidas necesarias para que se retinan los representantes
de cada Parte a efecto de intentar resolver la controversia dentro de los 10 (diez) Dias siguientes a la
comunicacion que solicite el inicio de tal procedimiento de solucion de controversias. Si las personas
designadas por las Partes, en un plazo no mayor a 15 (quince) Dias, no pueden alcanzar un acuerdo
satisfactorio o si cualquiera de las Partes se rehlsa a seguir el procedimiento de solucion de controversias, la
disputa serd resuelta de conformidad a lo sefialado en la clausula denominada ‘LEY APLICABLE Y
JURISIDICCION”. No obstante, lo dispuesto anteriormente, en caso de que la disputa involucre materias
técnicas y si las Partes no llegasen a un acuerdo sobre tales materias, éstas convienen en tomar en
consideracion, las decisiones de un perito independiente, el cual debera ser seleccionado en conjunto por las
Partes y para lo cual deberan acordar los términos relativos a los costos.

Lo dispuesto en el parrafo anterior no resultara aplicable en caso de terminacion anticipada o de terminacion
por incumplimiento de cualquiera de las Partes, en el entendido de que dicha terminacion es de pleno derecho.

33.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL

Las Partes acuerdan que en el caso de que alguna de las clausulas establecidas en el presente Contrato fuere
declarada como nula por la autoridad jurisdiccional competente, las demas clausulas seran consideradas como
vélidas y operantes para todos sus efectos legales.

Cada una de las Partes reconoce el carécter, personalidad y facultades con las que el representante de la otra
actud durante el procedimiento de contratacion del cual deriva el Contrato y con las que actu6 quien suscribe
el mismo y las Ordenes de Suministro o los convenios modificatorios que se suscriban, por lo que no se reservan
derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil, penal, administrativa o cualquiera
otra, exigible o ejercible, en contra de la otra Parte por tales aspectos.

34.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL

El PROVEEDOR se obliga a cumplir y hacer cumplir por parte de su personal todos los requerimientos
establecidos en el Formato 4 del anexo SSPA de este Contrato y las Ordenes de Suministro, el cual contiene
las obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental de los proveedores y contratistas
que realizan actividades en instalaciones de Petroleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios.

35.- INDEMNIZACION

351  OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL PROVEEDOR.

EI PROVEEDOR sera responsable y debera defender, indemnizar y liberar a PTI-ID contra todos los reclamos
por dafios y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia de, o en relacion con, cualquiera de los siguientes

hechos excepto cuando haya sido causado por la conducta dolosa o licita de PTI-ID:

a) Dafio o pérdida a los bienes del PROVEEDOR, sea de su propiedad, contratada, arrendada o de otra
manera prevista por el PROVEEDOR surgida por o en relacion con la ejecucion de las Ordenes de Suministro.
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b) Los dafios corporales, incluyendo muerte o enfermedad causados a cualquier persona empleada, o de
un tercero contratado por el PROVEEDOR, que surja de, o en relacion con las obligaciones del Contrato o con
la ejecucion de las Ordenes de Suministro.

c) Los dafios causados a PTI-ID por el incumplimiento de alguna ley o permiso por parte del
PROVEEDOR, que le impida a PTI-ID, cumplir con las obligaciones de este Contrato o con la ejecucion de las
Ordenes de Suministro.

d) Los dafios causados a PTI-ID, por el reclamo de alguna Autoridad Guberamental del pago de algtn
Impuesto o multa que deba ser pagado por el PROVEEDOR bajo el Contrato o con la ejecucion de las Ordenes
de Suministro.

352  OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DE PTI-ID.

PTI-ID sera responsable y defendera, indemnizara y liberara al PROVEEDOR contra todos los reclamos por
dafios y perjuicios que pueda sufrir como consecuencia de, o en relacion con, cualquiera de los siguientes
hechos, excepto cuando haya sido causado por la conducta dolosa o ilicita del PROVEEDOR;

a. Dafio o pérdida a los bienes de PTI-ID o de Petroleos Mexicanos, sea de su propiedad, contratada,
arrendada o de otra manera prevista por PTI-ID surgida por o en relacién con la ejecucion del Contrato o con
la ejecucion de las Ordenes de Suministro.

b. Los dafios corporales, incluyendo muerte o enfermedad causados a cualquier persona empleada, o de
un tercero contratado por de PTI-ID o de Petroleos Mexicanos, que surja de, o en relacion con las obligaciones
del Contrato o con la ejecucion de las Ordenes de Suministro.

G El incumplimiento de alguna Ley o Permiso por parte de algiin miembro de PTI-ID, o

d. El reclamo de alguna Autoridad Gubernamental del pago de algin Impuesto o multa que deba ser
pagado por PTI-ID bajo el Contrato o con la ejecucion de las Ordenes de Suministro.

353  OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION ENTRE LAS PARTES.

Los dafios y perjuicios que cualquiera de las Partes cause a la otra y/o a terceros por conducta dolosa o mala
fe, seran a cargo de la Parte que los provoque. Cuando no se demuestre conducta dolosa o mala fe de alguna
de las Partes y se produzcan dichos dafios o perjuicios, cada una de ellas soportara los propios daios y
perjuicios sin derecho a indemnizacion.

354  AVISO DE DEMANDA

La Parte con derecho a ser indemnizada comunicara por escrito a la Parte obligada a indemnizar,
inmediatamente a la fecha de recepcion del aviso de inicio de una accion legal o de una demanda contra dicha
Parte obligada a indemnizar, para obtener una indemnizacion bajo las disposiciones de esta clausula o bajo
cualquier otra disposicion del Contrato que establezca una indemnizacion (el “Aviso de Demanda’).

La Parte con derecho a ser indemnizada comunicara por escrito a la Parte obligada a indemnizar,
inmediatamente después de la recepcion del aviso de inicio de una accion legal o de una demanda contra dicha
Parte obligada a indemnizar, para obtener una indemnizacion bajo las disposiciones de esta clausula o bajo
cualquier otra disposicion del Contrato que establezca una indemnizacion (el *Aviso de Demanda”). Si la Parte
con derecho a ser indemnizada no envia dicha comunicacion, o se demora en hacerlo, la responsabilidad de la
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Parte obligada a indemnizar se reducira de acuerdo con los dafios y perjuicios que sufra la Parte con derecho
a ser indemnizada como consecuencia de dicho incumplimiento o demora

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de no enviar la comunicacion, o demorarse en su envio, no liberara a la
Parte obligada a indemnizar del cumplimiento de sus otras obligaciones conforme al Contrato.

Si se presenta una demanda o accion legal contra una Parte con derecho a ser indemnizada y dicha Parte con
derecho a ser indemnizada lo informa a la Parte obligada a indemnizar, mediante el Aviso de Demanda, dicha
Parte obligada a indemnizar asumira y controlara la defensa de la demanda que sea objeto del Aviso de
Demanda.

En el caso de control de la defensa por la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada
tendra el derecho de contratar un asesor legal independiente para dicho procedimiento, y de participar (sin
controlar) en la defensa de dicho reclamo; pero los gastos y aranceles de dicho asesor legal seran pagados por
la Parte con derecho a ser indemnizada salvo que la Parte obligada a indemnizar acepte lo contrario; sin
embargo, si las Partes nombradas en dichos procedimientos (incluyendo cualquier Parte que forme parte de un
pleito) incluyen a la Partes obligada a indemnizar y a la Parte con derecho a serindemnizada, y la Parte obligada
a indemnizar concluye que la representacion de ambas Partes por el mismo asesor seria inadecuada debido a
los distintos intereses reales o potenciales entre ellas, incluyendo que pudiera haber defensas especificas de
la Partes obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho de contratar a su
propio asesor legal a costa de la Parte obligada a indemnizar.

No obstante, lo anterior, la Parte obligada a indemnizar no tendra derecho a asumir ni a controlar la defensa de
esas acciones legales o procedimientos si, y en la medida que, dicha accion legal o procedimiento esté
relacionada o surja en relacion con cualquier procedimiento penal, accion, acusacion, alegato o investigacion.

Sila Parte obligada a indemnizar no asume o procesa diligentemente la defensa de una demanda conforme a
las disposiciones de esta Clausula, la con derecho a ser indemnizada tendra el derecho absoluto de controlar
la defensa de dicha demanda Parte y los aranceles y gastos de dicha defensa, incluyendo los honorarios legales
de la Parte con derecho a ser indemnizada y cualquier monto que fuera determinado como adeudado por la
Parte con derecho a ser indemnizada conforme a dicha demanda, seran a costa de la Parte obligada a
indemnizar, sin embargo, la Parte obligada a indemnizar tendra el derecho, a su costa exclusiva, de participar

en dicha defensa (pero no controlar). ///

Sujeto a las siguientes disposiciones de la Clausula Obligaciones de Indemnizacion del PROVEEDOR:

a) si es entre las Partes, la Parte obligada a indemnizar controlara la conciliacion de todas las demandas,
en coordinacion con cualquier asegurador segun fuera requerido conforme a las politicas de seguro aplicables,
en relacion con la defensa que ha asumido; sin embargo, en la medida en que la Parte obligada a indemnizar,
en relacion con dicho asegurador, controle la conciliacion: (i) dicha conciliacion incluira una desestimacion del
reclamo y la liberacion explicita de la Parte que inicia dicho reclamo o cualquier otro procedimiento de todas las
Partes Indemnizadas, y (ii) la Parte obligada a indemnizar no concluird ninguna conciliacion sin la aprobacion
previa de la Parte con derecho a ser indemnizada, cuya aprobacion no sera retenida o demorada sin
justificacion, y

b) salvo seglin se establece en el apartado anterior en relacion con el incumplimiento de la Parte obligada
aindemnizar de asumir o procesar la defensa diligentemente de cualquier demanda, ninguna Parte con derecho
a ser indemnizada que quiera obtener el rembolso conforme a la indemnizacion anterior, sin el consentimiento
escrito de la Parte obligada a indemnizar, conciliara, se comprometera y consentiré el registro de cualquier fallo
con el fin de terminar cualquier accion, reclamo, procedimiento legal, investigacién o procedimiento para el cual
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se otorgara una indemnizacion, salvo que dicha Parte con derecho a ser indemnizada acredite que la cuestion
involucre la responsabilidad penal.

La Parte con derecho a ser indemnizada proveera asistencia a la Parte obligada a indemnizar cuando la Parte
obligada a indemnizar asi lo solicite, a costa de la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicha accion
legal, incluyendo la firma de cualquier poder para la representacion en tribunales u otros documentos (que no
sean los poderes) requeridos por la Parte obligada a indemnizar en relacion con la defensa o las obligaciones
de indemnizacion.

Enteradas las Partes del contenido y alcance legal del presente Contrato y sus anexos, lo firman de conformidad
en dos tantos en la Ciudad de México, el dia 06 de enero de 2023.

POR PTI-ID POR INGENIERIA'Y PROYECTOS DE
CONTROL DE MONTERREY S.A. DE C.V.

JUAN ZALETA LIGAS APODERADO

REVISION TECNIC

=

DR. LEONARDO CORNEJO SERRAN
SUBDIRECTOR DE PROYECTO
INDUSTRIALES
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