CONTRATO No. PTI-ID-O-P6-2-2020
IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. /
PROYECTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A DE C.V

CONTRATO DE OBRA MIXTO SOBRE LA BASE DE PRECIOS POR UNIDAD Y PRECIO INTEGRADO,
PARA LA EJECUCION DE LA INGENIERIA COMPLEMENTARIA, PROCURA Y CONSTRUCCION DE
INSTALACIONES DE LOS RACKS DE TUBERIA DE INTEGRACION, DEL LIBRAMIENTO PROVISIONAL,
EL CAMINO DE TRANSITO PESADO, LAS CIMENTACIONES SUPERFICIALES, EL SISTEMA DE
CONTRAINCENDIO DEL PAQUETE 6, DURANTE LA FASE Il B DE LA REFINERIA EN DOS BOCAS,
PARAISO, TABASCO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO,
S.A. DE C.V,, EN LO SUCESIVO PTI-ID, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. VICTOR
MANUEL AZCANIO SABINO EN SU CARACTER DE APODERADO, CON LA INTERVENCION DEL DR.
LEONARDO CORNEJO SERRANO, EN SU CARACTER DE SUBDIRECTOR DE PROYECTOS
INDUSTRIALES DE PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL, Y POR LA OTRA LA ASOCIACION
FORMADA POR IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. Y PROYECTA INDUSTRIAL DE
MEXICO, S.A DE C.V., REPRESENTADAS POR EL LIC. OLEGARIO ORTIZ ENZASTEGUI, Y POR SILVIA
BELEN DE GANTE TOVAR, DE MANERA RESPECTIVA EN SU CARACTER DE APODERADOS Y A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA EL CONTRATISTA, AL TENOR
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 13 de agostos del 2020, las Partes celebraron el Contrato No. PTI-ID-S-P6-1-2020, cuyo objeto
consiste en ejecutar los Trabajos de “DESARROLLO DE LA INGENIERIA, PROCURA, ACTIVIDADES
TEMPRANAS Y SOPORTE, COMPLEMENTARIAS EN LA FASE [I-A, PARA LA CONSTRUCCION, PRUEBAS,
PUESTA EN OPERACION Y ACTIVIDADES SOPORTE PARA LA OPERACION DE LAS AREAS
GENERALES, AREAS DE INTEGRACION E INTERCONEXION DE TUBERIAS DE PROCESO:
INTEGRACION E INTERCONEXION DE TUBERIAS DE SERVICIOS; BASCULAS DE CARROTANQUES Y
AUTOTANQUES; SISTEMAS DE DRENAJES ACEITOSO; QUIMICO, SANITARIO Y PLUVIAL;
TELECOMUNICACIONES; SUBESTACIONES; RACKS Y DURMIENTES DE EDIFICIOS; PUENTES
VEHICULARES; VIALIDAD; VIA DE TREN (TRACK); AGUA CRUDA; EQUIPOS AUXILIARES (T.E);
RECUPERACION Y TRATAMIENTO DE CONDENSADO; SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIOS; CASA
DE BOMBAS; SISTEMA DE MEZCLADO EN LINEA; INTERCONEXION DE DUCTOS Y
MEDICION/MEDICION FISCAL; SISTEMAS DE DESFOGUE; ALMACENAMIENTO DE NITROGENO; RED DE
ALMACENAMIENTO DE ACIDO SULFURICO; AIRE DE INSTRUMENTOS Y AIRE DE PLANTA; SUMINISTRO
DE GAS COMBUSTIBLE; HEAVY ROUTE; SISTEMA DE AZUFRE LIQUIDO; RED GENERAL DE TIERRAS E
INSTRUMENTOS DEL AREA DE ALMACENAMIENTO, QUE INTEGRAN EL PAQUETE 6, DURANTE L
FASE 1I-B, PARA LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO", en lo sucesivo Contrato de
Ingenieria. El plazo de ejecucion de los trabajos es de 370 dias naturales, contados a partir del 17 de agosto
de 2020 como fecha de inicio y con fecha de terminacion el dia 21 de agosto de 2021. El monto de los Trabajos
objeto del Contrato es por| N M si- incluir ! Impuesto al Valor Agregado.

2.- Conforme con lo establecido en el anexo “TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LA METODOLOGIA A
LIBRO ABIERTO PARA LA DEFINICION DE ALCANCES Y PARAMETROS DURANTE LA FASE II-A, PARA
LA DETERMINACION DEL ESTIMADO DE COSTOS Y FIJACION DEL PRECIO" y de acuerdo con la Clausula
42 (en lo aplicable) del Contrato, las Partes podrén ejecutar las obras correspondientes a la Fase II-B del
Contrato, de manera parcial o total.

3.- Se concluyo la conciliacion entre las Partes del Estimado de Costo de manera parcial para para la ejecucion
de la ingenieria complementaria, procura y construccion de: RACKS DE TUBERIA DE INTEGRACION, DEL
LIBRAMIENTO PROVISIONAL, EL CAMINO DE TRANSITO PESADO, LAS CIMENTACIONES
SUPERFICIALES, EL SISTEMA DE CONTRAINCENDIO DEL PAQUETE 6, en la Fase Il B que forman garte
del alcance total del Contrato, de lo cual se dejé constancia mediante documento respectivo.

-
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4.- Mediante oficio de fecha 22 de diciembre 2020, PTI-ID comunicé al CONTRATISTA su aceptacion para
continuar con los Trabajos ingenieria complementaria, procura y construccion de la EJECUCION DE: LA
INGENIERIA COMPLEMENTARIA, PROCURA Y CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE LOS RACKS
DE TUBERIA DE INTEGRACION, DEL LIBRAMIENTO PROVISIONAL, EL CAMINO DE TRANSITO PESADO,
LAS CIMENTACIONES SUPERFICIALES, EL SISTEMA DE CONTRAINCENDIO DEL PAQUETE 6, DURANTE
LA FASE I B DE LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO

DECLARACIONES
1. PTI-ID, declara, a través de su apoderado, que:

1.1.- Es una empresa de nacionalidad mexicana, con personalidad juridica y patrimonio propio, lo cual consta
la escritura plblica 120,813, de fecha 14 de marzo de 2019, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Piblica
217 de la Cuidad de México, Lic. José Angel Fernandez Uria, actuando como asociado y en el protocolo de la
Notaria 60 de la Cuidad de México,

1.2.- Acredita su representacion legal, mediante la escritura publica No. 122,237, de fecha 04 de junio de 2019,
otorgada ante la fe del Lic. José Angel Fernandez Uria, titular de la Notaria Publica No. 217 de la Cuidad de
México, actuando como asociado y en protocolo de la Notaria No. 60 cuyo titular es el Lic. Luis Felipe Morales
Viesca y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, a la
fecha de firma del presente Convenio.

1.3.- Para la celebracion del presente Contrato, de manera previa ha obtenido todas las aprobaciones previstas
por la legislacion y normatividad aplicable. -

.4.- Ha previsto los recursos econémicos para cumplir con sus obligaciones de pago derivadas del presente
Contrato.

1.5.- Su domicilio fiscal es en Avenida Marina Nacional 329, Piso 20, Colonia Verdnica Anzures, Alcaldia Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, Codigo Postal 11300, y su clave de Registro Federal de Contribuyentes es
PID1311125JA.

1.6.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de
Corrupcion o en infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal, ni tiene conocimiento ‘que se
hubiera realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

.7.- Durante la ejecucion del Contrato verificara permanentemente que el CONTRATISTA, a través de su
trabajadores, cumpla las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental.

2.- Impulsqra de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., declara, a través de su apoderado, que:

2.1.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de conformidad con las
disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, segun se acredita mediante la Escritura Piblica No.
8,539 de fecha 19 de enero de 1993, otorgada ante la fe del Licenciado Luis Eduardo Zuno Chavira, Titular de
la Notaria Piblica No. 188 de la Ciudad de México, cuyo testimonio quedd inscrito en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México con el folio mercantil no. 171659 de fecha 16 de marzo/le
1993.




CONTRATO No. PTI-ID-0-P6-2-2020
IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, SA.DEC.V. /
PROYECTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.ADE C.V

2.2.- Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrato, seglin se acredita mediante la Escritura
Publica No. 44,625 de fecha 10 de julio de 2002, otorgada ante la fe del Licenciado Ignacio Soto Sobreyra Y
Silva, Titular de la Notarfa Publica No. 13 de la Ciudad de México, y manifiesta que las mismas no le han sido
revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del Contrato.

2.3.- Su domicilio para efectos del Contrato es Calle Donceles niimero 2, Tercer Piso, Oficina 1, Colonia Centro,
Alcaldia Cuauhtémoc, Ciudad de México, Cadigo Postal 06010 y su Registro Federal de Contribuyentes es
IDI930119FX2.

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar y re(ine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse al
cumplimiento del objeto del presente Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la ejecucion de los
Trabajos y Trabajos.

2.5.- Conoce el contenido y requisitos que establecen el presente Contrato y los Anexos que debidamente
. firmados por las Partes, forman parte integrante de este Contrato.

2.6.- Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el
presente Contrato.

2.7.- Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que, dentro de sus alcances y
su conocimiento a la Fecha de Firma del presente Contrato: i) los socios o accionistas no bursatiles,
considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las
mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comision en el servicio publico; ii) no
se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interpésita persona, inhabilitada administrativamente
conforme a las leyes aplicables; y iii) ni &I, socios, empleados, han cometido robo, fraude, cohecho o tréfico de
influencia en perjuicio de PTI-ID, Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales,
dependencias o entidades de la Administracién Publica Federal, decretado por resolucién definitiva por
autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolucion firme de autoridad competente
en el extranjero tratandose de delitos analogos a los sefialados; y tratandose de delitos relacionados con la
Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de PTI-ID, Petréleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administracién
Piblica Federal. '

2.8.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones
laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme a los términos del Contrato existan vendedores 0
proveedores, se asegurara que estos también cumplan con dicho requisito en términos de lo dispuesto por el
articulo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, mismas que se compromete a preservar durante el plazo del
Contrato e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecucion derive cualquier reclamacion, demanda
o contingencia laboral.

2.9.- Reconoce el caracter, personalidad y facultades con las que los representantes de PTI-ID actuaron durante
el procedimiento de contratacion del cual deriva el Contrato y con las que actua el representante que suscribe
el mismo, por lo que no se reserva derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil,
penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.

2.10.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrio en Actos de
Corrupcion ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relacién con este Contrato.
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2.11.- Cuenta con politicas y programas internos de compliance o cumplimiento legal y en materia de combate
a la corrupcion, los cuales entregd a PTI-ID durante el procedimiento de contratacion del presente Contrato y
que se asegurara que tanto €l, como sus Filiales, se apegaran y cumpliran en todo momento con cualesquiera
leyes y regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la corrupcion
que sean aplicables.

2.12.- Recibe por parte de PTI-ID las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion para Petroleos Mexicanos,
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales: el Codigo de Conducta de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Codigo de Etica de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes direcciones
electrénicas:

http:/fwww, pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-
20170911.pdf

http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo—conducta_201 70830.pdf

http://www.pemex.com/etica-e-
integridad/etica/Documents/Codigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

2.13.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y en su caso, haya aceptado las
condiciones del plan de remediacion resultado de la misma emitida por PTI-ID o por un Tercero autorizado.

3.- Proyecta Industrial de México, S.A de C.V. declara, a través de su apoderado, que:

3.1.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de conformidad con las
disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, seglin se acredita mediante la Escritura Publica No.
20,576, de fecha 05 de julio de 2011, otorgada ante la fe del Licenciado Juan Carlos Mufioz Ortiz, Titular de la
Notaria Publica No. 32 de la Ciudad de Querétaro cuyo testimonio quedd inscrito en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Querétaro bajo el folio niimero 41,577.

3.2.- Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrato, segtn se acredita mediante la Escritura
Puablica No.138 de fecha 6 de noviembre de 2017, otorgada ante la fe de la Licenciada Alexandra Herrera
Corona, Titular de la Notaria Piblica No. 8 de Cholula, Puebla, y manifiesta que las mismas no le han sido
revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del Contrato.

3.3.- Su domicilio para efectos del Contrato es Samarkanda No. 306, piso 4, interior 400, Colonia Tabasco 2000,
Villahermosa, Tabasco, Codigo Postal 86,035, y su Registro Federal de Contribuyentes es PIM110705A78.

3.4.- Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y economicas para obligarse al
cumplimiento del objeto del presente Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la ejecucion de los
Trabajos o Trabajos.

3.5.- Conoce el contenido y requisitos que establecen el presente Contrato y los Anexos gue debidamente
firmados por las Partes, forman parte integrante de este Contrato.

3.6.- Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el
presente Contrato.

3.7.- Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que, dentro de sus alcances y
su conocimiento a la Fecha de Firma del presente Contrato: i) los socios 0 accionistas no bursati




CONTRATO No. PTI-ID-0-P6-2-2020
IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, SA.DEC.V. /
PROYECTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.ADE C.V

considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las
mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comision en el servicio pablico; i) no
se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interposita persona, inhabilitada administrativamente
conforme a las leyes aplicables; y iii) ni &, socios, empleados, han cometido robo, fraude, cohecho o trafico de
influencia en perjuicio de PTIHD, Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales,
dependencias o entidades de la Administracion Publica Federal, decretado por resolucion definitiva por
autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolucion firme de autoridad competente
en el extranjero tratandose de delitos analogos a los sefialados: y tratdndose de delitos relacionados con la
Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de PTI-ID, Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administracion
Plblica Federal.

3.8.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones
laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme a los términos del Contrato existan vendedores o
proveedores, se asegurara que estos también cumplan con dicho requisito en términos de lo dispuesto por el
articulo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, mismas que se compromete a preservar durante el plazo del
Contrato e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecucion derive cualquier reclamacion, demanda
o contingencia laboral.

3.9.- Reconoce el caracter, personalidad y facultades con las que los representantes de PTI-ID actuaron durante
el procedimiento de contratacion del cual deriva el Contrato y con las que actla el representante que suscribe
el mismo, por o que no se reserva derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil,
penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.

3.10.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de
Corrupcion ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

3.11.- Cuenta con politicas y programas internos de compliance o cumplimiento legal y en materia de combate
a la corrupcion, los cuales entrego a PTI-ID durante el procedimiento de contratacion del presente Contrato y
que se asegurara que tanto €|, como sus Filiales, se apegaran y cumpliran en todo momento con cualesquiera
leyes y regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la corrupcion
que sean aplicables.

3.12.- Recibe por parte de PTI-ID las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion para Petroleos Mexicanos,
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Cédigo de Conducta de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Codigo de Etica de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes direcciones
electronicas: “

http://www.pemex.com/etica-e—integridad/Documents/politicas-y—lineamientos-anticorrupcion—
20170911.pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_201 70830.pdf
http://www.pemex.com/etica-e-
integridad/etica/Documents/Codigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

3.13.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y en su caso, haya aceptado las
condiciones del plan de remediacion resultado de la misma emitida por PTI-ID o por un Tercero autorizado. y
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4.- El CONTRATISTA declara a través de sus apoderados que:

Formalizaron un Convenio de Asociacion de fecha 29 de julio de 2020, mismo que forma parte integrante de
este Contrato como anexo CONVENIO DE ASOCIACION, en lo sucesivo Consorcio, en el que constan los
términos y condiciones de su asociacion, estipulando que son obligados de forma conjunta y solidaria para
comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del Contrato y designan como lider de la asociacion a
IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

5.- Las Partes declaran, a través de sus Apoderados, que:

5.1.- Celebran el presente instrumento en términos del Codigo de Comercio, Cadigo Civil y demas disposiciones
juridicas aplicables.

5.2.- Tienen pleno conocimiento y daran cumplimiento a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento
legal y combate a la corrupcion aplicables al Contrato, por lo que aceptan que, en caso de incurrir en Actos de
Corrupcion o infraccion a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupcién
con relacion a este Contrato, se procedera a su inmediata Rescision.

5.3.- Reconocen que la Rescision del Contrato podra determinarse por las personas facultadas para ello, por el
Director de Proyecto o equivalente o el apoderado que cuente con facultades, en términos de lo dispuesto por
el parrafo primero del articulo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Expuesto lo anterior, las Partes celebran el presente Contrato, al tenor de las siguientes:

1.- DEFINICIONES

Para efectos de este Contrato, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que aqui se
les asigna:

Significa el momento en que PTI-ID manifiesta su consentimiento con el

Aceptacion de los cumplimiento de los Alcances del Contrato, conforme a los términos
Trabajos o Trabajos establecidos en la Clausula denominada “RECEPCION Y ACEPTACION DE
LOS TRABAJOS O TRABAJOS”.
Son aquellas actividades, hechos u omisiones de caracter ilicito que tienen por
Actos de Corrupcion objeto, independientemente de que el mismo se materialice, obtener o mantener

algun beneficio indebido en relacion con el presente Contrato.

Area de Analisis de
Precios e Ingenieria
Legal y Econdmica

Es el Area encargada para la atencion y autorizacion de los precios por unidad
extraordinarios, ajustes de precios y gastos no recuperables.

Autoridad Competente Significa una autoridad que actlia en ejercicio de sus facultades legales.
Cualquier funcionario, departamento, dependencia, organismo, comision,
subdivision, junta directiva, agencia, ministerio, corte, tribunal, autoridad judicial,
juntas de conciliacion y arbitraje, organo legislativo, 6rgano administrativo,
organo regulatorio, entidad auténoma, autoridad fiscal, o cualquier otra
subdivision politica de los mismos ya sea extranjero, nacional, federal, estatal,
municipal, local o regional, que realice funciones de autoridad en términos d7
Ley.

Autoridad
Gubernamental
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Bitacora

El sistema electronico que constituye el medio de comunicacion entre PTI-ID Yy
el CONTRATISTA, donde se registran los asuntos y eventos importantes que
se presentan durante la ejecucion de los Trabajos o Trabajos, el cual se realizara
por medios de comunicacion electronica, aplicando el sistema de bitacora
electronica desarrollado por PTI-ID.

Catélogo de Conceptos

Significa el Catalogo de Precios por Unidad contenidos en el presente Contrato.

Cierre del Libro

El momento en el que PTI-ID y el CONTRATISTA han definido el Alcance yel
Precio Firme de las Instalaciones segn acuerden las Partes, de conformidad
al Anexo TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LA METODOLOGIA A LIBRO
ABIERTO PARA LA DEFINICION DE ALCANCES Y PARAMETROS
DURANTE LA FASE |I-A, PARA LA DETERMINACION DEL ESTIMADO DE
COSTOS Y FIJACION DEL PRECIO de este Contrato, que permita iniciar la
ejecucion de la Fase [I-B por cualquiera las Instalaciones Alcance del Contrato.

Contrato

Es el presente instrumento juridico incluyendo todos sus Anexos.

Costos Reembolsables

Son aquellas erogaciones que realiza el CONTRATISTA y sujetas a
comprobacion por PTI-ID, por conceptos o actividades de Trabajos conforme el
Anexo DETERMINACION Y PAGO DE LOS COSTOS REEMBOLSABLES.

Dia(s).

Significa dia calendario incluyendo sabados, domingos y dias festivos

Dia(s) Habil(es)

Significa dia laborable, conforme a la Ley Federal del Trabajo calendario en la
Republica Mexicana y/o al calendario para Petroleos Mexicanos.

Director de Proyecto

Es el responsable de la conduccion y coordinacion de las actividades objeto del
Contrato durante su desarrollo por parte de PTI-ID.

Disposiciones Legales.

Significan todas las leyes, tratados, reglamentos, normas, reglas, decisiones,
sentencias, ordenes, interpretaciones y autorizaciones emitidas por cualquier
Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccion en relacion con el asunto en
cuestion y que se encuentren en vigor al momento de que se trate.

Dolares

Significa la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América

Evento Critico

Significa el evento determinado en el Anexo PROGRAMA DE EJECUCION.

Estimado de Costos

Significa el documento base que contiene la informacion para la determinacion
del Precio Firme por cada Instalacion segin lo acuerden las Partes en la
Conversion,

Evento de Fuerza Mayor
o Caso Fortuito

Cualquier evento o circunstancia, o combinacion de eventos o circunstancias,
que impidan o detengan, de manera total o parcial, los Trabajos o Trabajos
objeto del Contrato que:

(@)  estuviera fuera del control de la Parte que reclame el Evento de Fuerza
Mayor;
que no fuera el resultado de la falta, negligencia, dolo, mala fe o fraude
de la Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor;
no se pudiera prever o siendo previsible no se pudiera evitar, eludir,
superar o remediar, en parte o en su totalidad, por la Parte que reclame
el Evento de Fuerza Mayor, al momento en que ocurriera; y
tuviera un impacto efectivo y demostrable, que pudiera afectar de
manera adversa y material, la capacidad de la Parte que reclame el
Evento de Fuerza Mayor de cumplir con sus obligaciones conforme a
los términos del Contrato.
Sin limitar lo establecido anteriormente, los eventos que podrian dar lugar a un
Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito incluyen:

(a)

inundaciones, condiciones climaticas severas;

desastres naturales, incendios, terremotos, tormentas eléctric?

/



CONTRATO No. PTI-ID-0-P6-2-2020
IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, SA.DEC.V. /
PROYECTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.ADE C.V

(b)  paros comunitarios, disturbios civiles, guerra, terrorismo, tumultos,
crimen organizado;

(c)  huelgas, cierres patronales u otras controversias laborales, que no
sean consecuencia de las relaciones obrero-patronales del
CONTRATISTA;

(d)  laaccion u omision de parte de cualquier Autoridad Gubernamental con
jurisdiccion obligatoria para las Partes, siempre que, en relacion con
cualquier accion ordenada por los tribunales o acto u omisién de una
Autoridad Gubernamental, la accion que se requiera deba ser
obligatoria y aplicable en su integridad y no una simple recomendacién
0 consulta para la Parte que la reclama como un Evento de Fuerza
Mayor.

()  emergencias sanitarias y las acciones para atenderlas, pandemias o
epidemias, que hayan sido decretadas por una Autoridad
Gubernamental competente en materia sanitaria.

No obstante, lo anterior, la definicion de “Evento de Fuerza Mayor” no incluira:

(a)  desaceleraciones, bajo rendimiento u otros actos laborales; cualquier
falta de mano de obra, indisponibilidad resultante de actos u omisiones
del CONTRATISTA;

(b) dificultades economicas;

(c)  acciones de una Autoridad Gubernamental en relacion con el
cumplimiento o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las
Leyes o permisos del CONTRATISTA que fueran requeridos para la
obtencion o mantenimiento en virtud del Contrato,

(d)  cualquier otro acto, omision, demora, incumplimiento o falla, econémica
0 de otro tipo, de un Subcontratista, o cualquier cambio de Leyes.

Fase II-B.

Los Trabajos a ser desarrollados, de manera parcial o total, por el
CONTRATISTA después de la Conversion por las Instalaciones que acuerden
las Partes.

Fecha de Firma

Significa la fecha en que el Contrato haya sido firmado por las Partes.

Fecha de Inicio

Significa la fecha efectiva en que dan inicio los Trabajos o Trabajos objeto del
Contrato segn estipulado en la Clausula denominada “PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS'

Filial(es)

Significa la empresa que forma parte del Grupo del CONTRATISTA, de la cual
tiene la mayoria accionaria y en consecuencia tiene el control para dirigir o influir
en su direccion de gestién y sus politicas.

Gastos No Recuperables

Los gastos en que incurre el CONTRATISTA con motivo de la suspension de
los Trabajos o Trabajos establecidas en las Clausulas denominadas
“SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O TRABAJOS" y de la TERMINACION
ANTICIPADA del Contrato". El reconocimiento de los Gastos No Recuperables
se efectuara en términos de lo establecido en el Anexo GNR, seglin sea el caso,
siempre que éstos, sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este Contrato.

Gerente de Sitio

Es el representante designado por el CONTRATISTA para los efectos del
presente Contrato, en los términos de la Clausula denominada
‘REPRESENTANTES DE LAS PARTES

Grupo del
CONTRATISTA

El CONTRATISTA, las Filiales del CONTRATISTA o cualquiera de sus
respectivos directores, funcionarios, accionistas, gerentes, superintendentes,
supervisores, _socios, agentes, asesores, proveedores, contratistas,

—
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consultores, representantes, causahabientes, cesionarios, empleados o demas
personas que actien en su nombre, representacion, interés o beneficio. Una
referencia al Grupo del CONTRATISTA incluye una referencia a cada uno y
cualquiera de sus miembros.

Impuestos

Todas y cada una de las contribuciones federales, estatales o municipales,
presentes o futuras (incluyendo no limitativamente, impuesto sobre la renta,
sobre ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, impuesto al
valor agregado e impuesto al activo), cargos (incluyendo no limitativamente,
cargos por documentacion, licencia o registro), derechos, tributos, aranceles o
retenciones de cualquier naturaleza; asi como las multas, actualizaciones,
recargos, intereses y aumentos de los mismos, retenidos o recaudados por
cualquier Autoridad Gubermnamental.

Ingenieria

Significa la ingenieria de detalle suficiente que revisd, complementd y desarrolld
el CONTRATISTA, con base en la informacion proporcionada por PTI-ID, que
permitio obtener el estimado de costos de acuerdo con los términos y
condiciones estipuladas en el Contrato.

VA

Significa el Impuesto al Valor Agregado

Ley

Cualquier regulacion, acta, constitucion, estatuto, disposicion legislativa,
reglamento, licencia, regla, fallo, decreto, directiva, lineamiento o politica de
caracter obligatorio, o cualquier forma similar de decision o determinacion por
parte de, o cualquier interpretacion o aplicacion por escrito de, cualquier
ordenamiento juridico establecido anteriormente por parte de una Autoridad
Gubernamental con jurisdiccion sobre el CONTRATISTA, PTI-ID, el Sitio o la
ejecucion de los Trabajos o Trabajos establecidos en el Contrato. Cualquier
referencia a cualquier Ley en el Contrato sera entendida como una referencia a
dicha Ley segn fuera modificada, regulada, complementada, interpretada o
remplazada en el futuro sujeta a las consideraciones del presente Contrato
sobre los cambios de Ley.

Normas, Codigos,
Procedimientos y

Significan las normas, codigos, los procedimientos, las especificaciones y los
documentos  técnicos del licenciador (incluidas en sus especificaciones),
requeridas para la ejecucion de los Trabajos o Trabajos, referidas en el Anexo

Pl G NORMAS, CODIGOS, PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS del Contrato.
En su conjunto se refiere a PTI-ID y el CONTRATISTA y en singular a cada uno
Parte (s)
de estos.
Pesos Moneda del curso legal en los Estados Unidos Mexicanos

Precio Integrado

Es el importe de la remuneracion o pago total fijo que deba cubrirse al
PROVEEDOR por los Trabajos terminados y ejecutados en el plazo
establecido, conforme al alcance del presente Contrato y sus anexos.

Precio por Unidad

Significa la remuneracion o pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por
unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al Catalogo de Conceptos
y a los Alcances de cada uno de ellos.

El Precio por Unidad se integra con los costos directos correspondientes, los
costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del
CONTRATISTA y, en su caso, los cargos adicionales previstos en la Propuesta
Técnica-Econdmica.

Precio Firme

El costo por cualquier Instalacion, que, en términos de lo convenido entre las
Partes, haya sido aceptado por PTI-ID para la ejecucion de la Fase II-B,de

9
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conformidad con el Anexo TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LA
METODOLOGIA A LIBRO ABIERTO PARA LA DEFINICION DE ALCANCES Y
PARAMETROS DURANTE LA FASE II-A, PARA LA DETERMINACION DEL
ESTIMADO DE COSTOS Y FIJACION DEL PRECIO de este Contrato.

Significan los precios y el mecanismo para su determinacion en términos de las
Clausulas denominadas “PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE
LOS PRECIOS POR UNIDAD EXTRAORDINARIOS" y “CONCEPTOS DE

Precios por Unidad

Exlracrdinarios; TRABAJOS O TRABAJOS POR VOLUMENES ADICIONALES Y/O NO
PREVISTOS EN EL CONTRATQ" del Contrato
Significa la administracion, inspeccion, pruebas, expeditacion y logistica,
Procura durante el proceso de fabricacion hasta el arribo a Sitio de equipos, sistemas,
materiales y/o instalaciones.
Proyecto La Refineria Dos Bocas, Paraiso, Tabasco
Facultad de las Partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de
Rescision conformidad con la Clausula denominada “TERMINACION POR

INCLUMPLIMIENTO (RESCISION)" del Contrato

Persona designada por PTI-ID para supervisar la ejecucion de los Trabajos o
Residente Trabajos objeto del presente Contrato, de conformidad con los términos y
condiciones del mismo y sus Anexos.

Significa el predio donde se localizara y construiran las Instalaciones. Objeto del

=ltig Contrato, en la Refineria en Dos Bocas, Paraiso Tabasco.
Significa la ejecucion de un Alcance o parte de un Alcance de los Trabajos o
Trabajos considerados en el objeto del Contrato por persona fisica 0 moral
3 . contratada por el CONTRATISTA previa autorizacion de PTI-ID. No dara lugar
ubcontratacién

a la subcontratacion ni podré considerarse su autorizacion por PTI-ID, la
seleccion, el reclutamiento y la administracion de personal, por cualquier
Tercero o empresa distintas al CONTRATISTA.

Tercero Cualquier Persona que no sea PTI-ID o el CONTRATISTA.

Las actividades encomendadas al CONTRATISTA, conforme a los Alcances y
especificaciones, en términos del Contrato y sus Anexos.

Trabajos

2.- ANEXOS DEL CONTRATO

Los anexos del presente Contrato se incorporan y forman parte integral del mismo. El Contrato incluira todos \
sus anexos, segun fueran modificados o incluidos conforme a los términos establecidos en el Contrato, y se | ,
listan de la siguiente manera: W
N
En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este Contrato y sus anexos, prevalecera lo / \'-"
pactado en este clausulado. ‘\

ANEXO DESCRIPCION
1 DESCRIPCION GENERAL

RELACION DE PLANOS Y DOCUMENTOS

NORMAS, CODIGOS, PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

ALCANCES PARTICULARES DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

CATALOGO DE CONCEPTOS PU P

gl lwinN
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6 CEDULA DE HITOS DE PAGO
7 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
8 RED DE ACTIVIDADES
9 PROCEDIMIENTO DE COORDINACION
10 | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PROYECTO
11 REQUISITOS DE CALIDAD
12 | CALCULO Y DECLARACION DEL GRADO DE INTEGRACION NACIONAL
13 LIBRO DE PROYECTO
14 SUBCONTRATACION
15 | TABULADOR DE SALARIOS
16 PERMISOS
17 INSTALACIONES PROVISIONALES
18 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE PARA LOS PRECIOS POR UNIDAD
19 GASTOS NO RECUPERABLES
20 LISTADO DE PRECIOS BASE
21 CONDICIONES DE ENTREGA DEL SITIO
22 DETERMINACION Y PAGO DE LOS COSTOS REEMBOLSABLES
BEO | BITACORA ELECTRONICA
DT6 | CONVENIO DE CONSORCIO
FG | FORMATO DE GARANTIAS
SSPA | DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
(SSPA)

Las Partes acuerdan que se imprimira y formalizaré un solo juego de anexos, para guarda y custodia de PTI-
ID, el cual sera digitalizado y se entregara al CONTRATISTA en version electronica, lo cual formara parte
integrante del presente Contrato.

En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este Contrato y sus Anexos, prevalecera lo
pactado en este Contrato.

|

3.- OBJETO DEL CONTRATO \
¥
PTI-ID encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar de conformidad con el presente Contrato y sus \’."}
anexos, los Trabajos consistentes en: "EJECUCION DE LA INGENIERIA COMPLEMENTARIA, PROCURA'Y \; B,
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE LOS RACKS DE TUBERIA DE INTEGRACION, DEL /|
LIBRAMIENTO PROVISIONAL, EL CAMINO DE TRANSITO PESADO, LAS CIMENTACIONES‘/ 7
SUPERFICIALES, EL SISTEMA DE CONTRAINCENDIO DEL PAQUETE 6, DURANTE LA FASE Il B DE LA
REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO”, en los términos y condiciones del presente Contrato y

SUs anexos.
4.- PLAZO DE EJECUCION

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Trabajos objeto de este Contrato en un plazo de 365 dias naturales,
contados a partir de 30 de diciembre del 2020 y con Fecha de Terminacion el dia 30 de diciembre del 2021
conforme al anexo Programa de Ejecucion del presente Contrato.

&
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5.- MONTO

PTI-ID pagara al CONTRATISTA, por los Trabajos objeto del presente Contrato, un monto total de
Hconforme a lo siguiente:
A) Sobre la base de Precio por Unidad la cantidad de
sin incluir
el Impuesto al Valor Agregado.
B) Sobre la base de Precio Integrado la cantidad de
sin incluir
el Impuesto al Valor Agregado.

5.1 ANTICIPO

PTI-ID otorgara al CONTRATISTA los siguientes anticipos:

Un anticipo por el 30% (treinta por ciento) del monto de Precio por Unidad que equivale a un importe
de
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

a)
b) Un anticipo por el 30% (treinta por ciento) del monto del Precio Integrado que equivale a un importe
de

sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Los anticipos seran otorgados dentro de los 15 (quince) Dias siguientes a la fecha de la entrega de la factura
que ampare el monto del anticipo y de la garantia por el importe total del mismo, en los términos de la clausula
denominada “GARANTIAS". El atraso del CONTRATISTA en la entrega de la factura del anticipo y de la
correspondiente garantia, no dar4 lugar a la reprogramacion del plazo pactado en este Contrato, sin embargo,
el atraso en la entrega del anticipo por causa imputable a PTI-ID diferira en igual plazo el Programa de Ejecucion
de los Trabajos del presente Contrato.

El CONTRATISTA debera amortizar los anticipos otorgados en cada uno de los pagos por concepto de
estimaciones por Trabajos realizados. Dichas amortizaciones deben corresponder al 30% (treinta por ciento) |
del monto de la estimacion autorizada en el periodo correspondiente. En caso de que exista un saldo pendiente
por amortizar del anticipo entregado, se descontara en el finiquito del presente Contrato El CONTRATISTA |

invariablemente debera entregar a PTI-ID previo al pago del anticipo, y a favor de éste, una Garantia por el |

importe del anticipo, en los términos de la Clausula denominada “GARANTIAS".
6.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION

El CONTRATISTA presentara al Residente, la estimacion con los avances de los Trabajos, acompafiadas de
la documentacion que acredite la procedencia de su pago, por periodos mensuales (con excepcion del mes de
diciembre que podran ser quincenales), dentro de los 3 (tres) Dias Habiles siguientes a la fecha del corte, misma
que tendra verificativo el dia 25 (veinticinco) de cada mes; si los avances no son presentados en el término
sefialado o el Residente determina que éstos no fueron prestados conforme a las condiciones pactadas, o si
de la revision surgen diferencias técnicas o numéricas, dara aviso inmediato y por escrito al CONTRATISTA a
efecto de que dichas diferencias queden resueltas o dado el caso, el avance correspondiente se presente en la

siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos y costos financieros por parte-del
CONTRATISTA. )

e
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El Residente sera el responsable de autorizar las estimaciones mediante su firma, contando con un plazo no
mayor de 12 (doce) Dias siguientes a la fecha de su presentacion, para previa verificacion del cumplimiento de
los Trabajos ejecutados en términos del presente Contrato, realizar la autorizacion del pago de la estimacion .

Una vez autorizada la estimacion, el CONTRATISTA debera presentar para autorizacion la factura
correspondiente, acompaiada de la estimacion que ha sido previamente autorizada, debiendo registrar dicho
evento en la Bitacora.

La factura se debera entregar a la persona designada por PTI-ID en la representacion grafica de factura
electronica, asi como los archivos PDF y XML correspondientes.

En el analisis y célculo de los importes de pago, se deberan considerar los derechos e Impuestos que les sean
aplicables, en los términos de las leyes fiscales. EI CONTRATISTA sera el tnico responsable de que las
facturas que se generen para su pago cumplan con los requisitos fiscales y administrativos, incluidos los datos
de la cuenta bancaria, asi como indicar los conceptos, las cantidades, los precios y el valor total que ampara,
por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o tardia, no sera
motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El plazo que transcurra entre la notificacion de rechazo de una factura y la fecha en que el CONTRATISTA
presente ésta corregida, no se computara para efectos de reprogramacion del plazo establecido para el pago.
Una vez corregida la factura reiniciara el computo del plazo antes mencionado.

PTI-ID pagara al CONTRATISTA el monto de los Trabajos ejecutados y aceptados conforme a las estimaciones
autorizadas, a los 20 (veinte) Dias contados a partir de la fecha de aceptacion de los Trabajos y recepcion de
la factura correspondiente.

Recibido el pago de la estimacion correspondiente por el CONTRATISTA, éste tendra 10 (diez) Dias Habiles
para reclamar sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamacion
alguna, el pago se considerara definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberara a PTI-ID de cualquier
obligacion relacionada.

Los pagos al CONTRATISTA se efectuaran invariablemente mediante depdsito bancario en la cuenta sefialada
para tal efecto por el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA realice un cambio de cuenta durante
la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesion de derechos de cobro, debera
entregar una carta bancaria al area de pago de PTI-ID con antelacion a la(s) factura(s) subsecuente(s) de que
se trate. De igual forma en caso de que la cuenta bancaria designada originalmente por el CONTRATISTA al
area de pago de PTI-ID haya expirado, debera comunicar una nueva carta bancaria.

Las facturas, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como recepcion y aceptacion plena de los
Trabajos, ya que PTI-ID se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de PTI-ID, a solicitud del CONTRATISTA,
debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
del Dia cuando las Partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas,
debiéndose computar por Dias desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion del CONTRATISTA. A
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En términos del Anexo CONVENIO DE ASOCIACION, la empresa IMPULSORA DE DESARROLLO
INTEGRAL, S.A. DE C.V. sera quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados de este
Contrato; en el entendido de que PTI-ID no sera responsable por la forma en que se distribuyan las cantidades
que reciba con motivo del Contrato.

Las obligaciones de pago denominadas en Dolares se efectuaran en la misma moneda mediante deposito
bancario en la cuenta sefialada para tal efecto por el CONTRATISTA en territorio nacional. Para tal efecto, los
pagos se solventaran en Pesos (moneda nacional), al tipo de cambio que el Banco de México publique en el
Diario Oficial de la Federacion el dia habil bancario al que se realice el pago

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso. Para tal efecto, PTI-ID debera comunicar por escrito al CONTRATISTA el pago
en exceso, para que sean devuelto en un plazo no mayor a 30 (treinta) Dias siguientes contados a partir de la
notificacion antes descrita, o en su defecto podra ser compensado en el proximo pago a que tenga derecho el
CONTRATISTA, inmediato posterior a la notificacién de PTI-ID.

En caso de que el CONTRATISTA no realice la devolucion del pago en exceso en fechas posteriores a las
sefialadas en el parrafo anterior, debera pagar la cantidad en exceso mas los intereses correspondientes al
porcentaje establecido en la fraccion | del Articulo 8, de la Ley de Ingresos de la Federacion vigente a la firma
del Contrato. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por Dias
desde la fecha en que se haya notificado por PTI-ID al CONTRATISTA el pago en exceso, hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de PTI-ID.

El CONTRATISTA consiente que PTI-ID podra suspender los pagos a los que el CONTRATISTA tenga
derecho, cuando asi le sea requerido a PTI-ID por Autoridad Competente. La suspension de pagos prevista en
esta clausula no generara en ninglin caso gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.

6.1.- SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES.

En el caso de que el miembro del Consorcio del CONTRATISTA que emite las facturas por los Trabajos
ejecutados, objeto del Contrato sea incluido en la lista publicada por el Servicio de Administracion Tributaria en
el Diario Oficial de la Federacion, como contribuyente que simula operaciones a través de la emision de facturas
o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendra derecho a suspender los pagos al CONTRATISTA. L
suspension de pagos prevista en esta Clausula no generara en ning(in caso gastos financieros o cualquier otro
concepto a cargo de PTI-ID.

En caso de que la Autoridad Competente resuelva en definitiva que el miembro del Consorcio del
CONTRATISTA que emite las facturas por los Trabajos ejecutados objeto del Contrato, incurrid en simulacion
de operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID solicitara
al CONTRATISTA que dicho miembro del Consorcio deje de formar parte del Consorcio y las obligaciones que
tenia dicha empresa seran asumidas de manera solidaria por las deméas que forman parte del Consorcio o bien,
estas podran solicitar la incorporacion de una nueva empresa que asuma las obligaciones de la empresa que
ha dejado de formar parte del Consorcio. EI CONTRATISTA debera nombrar a la empresa miembro del
Consorcio que en lo sucesivo emitira las facturas que correspondan.

7.- GARANTIAS
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7.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

EI CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
entregara a PTI-ID, dentro de los 5 (cinco) Dias siguientes a la firma del Contrato, péliza de fianza por el 10%
(diez por ciento) del monto del Contrato, en la misma moneda de pago, expedidas por institucion afianzadora
autorizada expedida por institucion afianzadora autorizada a operar en México, a favor de PTI-ID conforme al
anexo FG del presente Contrato.

En caso de modificaciones al Contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID a mas tardar en lafecha
de formalizacion del instrumento modificatorio respectivo, el endoso/documento modificatorio a la garantia otorgada
originaimente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega PTI-ID podra iniciar el
procedimiento de Rescision del Contrato. EI documento modificatorio deberé contener la estipulacion de que
es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA.

7.2.- GARANTIA DE ANTICIPO

Previo a la entrega del anticipo, el CONTRATISTA debera otorgar una péliza de fianza, que se constituira por
la totalidad del importe del anticipo correspondiente, la que subsistira hasta su total amortizacion del anticipo,
debiendo constituirse en la misma moneda en que se haya otorgado dicho anticipo, sin considerar el I.V.A,
expedida por institucion afianzadora autorizada a operar en México, a favor de PTI-ID conforme al anexo FG
del presente Contrato.

La garantia de anticipo debera emitirse conforme a lo sefialado en al anexo FG “FORMATO DE GARANTIAS”.

Sila poliza de fianza o la Carta de Crédito Stand By provienen del extranjero deberan ser confirmadas por una
institucion afianzadora o institucion bancaria, segiin sea el caso, ambas autorizadas para operar en México, a
favor de PTI-ID conforme al Anexo FG del presente Contrato.

7.3.- GARANTIA DE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Recibidos los Trabajos, o terminado anticipadamente el Contrato, el CONTRATISTA quedara obligado a
responder de la calidad o defectos que resultaren en los mismos o, de los vicios ocultos, en los términos
sefalados en el Contrato y en la legislacion aplicable. Para tal efecto, el CONTRATISTA debera entregar a PTI-
ID, posterior a la recepcion de los Trabajos, una poliza de fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del
monto total de los Trabajos ejercidos en el Contrato.

Dicha obligacion se garantizara durante un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de la
recepcion fisica total o parcial de los Trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.

La pdliza de fianza debera ser emitida por institucion de fianzas debidamente autorizada para operar en México,
y debera emitirse en estricto apego al anexo FG “FORMATOS DE GARANTIAS” del presente Contrato.

Las garantias a que se refiere esta Clausula deberan entregarse en las oficinas de PTI-ID ubicadas en Avenida
Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Verénica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Ciudad de México
en el horario de: 08:30 a 18:00, en estricto apego a los textos que se acompafian en el anexo FG “FORMATOS
DE GARANTIAS", aceptando expresamente el CONTRATISTA las obligaciones consignadas en éstas. /
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El CONTRATISTA deberé verificar la autenticidad de las garantias, previo a su entrega, por lo que en el
supuesto de que PTI-ID detecte que una garantia es apécrifa, se dara aviso a las autoridades competentes y a
la institucion que supuestamente emitio la garantia, ateniéndose el CONTRATISTA a las consecuencias legales
que puedan derivar por la entrega de un documento apécrifo.

8.- RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

EI CONTRATISTA sera el (nico responsable de la ejecucion de los Trabajos amparados en este Contrato,
conforme al mismo y sus Anexos.

Si el CONTRATISTA ejecuta Trabajos por mayor valor de lo contratado, sin que, para tales efectos se hubiera
celebrado el convenio modificatorio respectivo o, se cuente con la orden por escrito emitida por PTI-ID,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los mismos, no tendra derecho a
reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los Trabajos.

Cuando la ejecucion del Contrato implique riesgos para las instalaciones o del personal de PTI-ID o de sus
proveedores y contratistas, el CONTRATISTA deber4 sujetarse a lo establecido en el Anexo SSPA. Las
responsabilidades y los Dafios y Perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo del
CONTRATISTA.

Las Partes reconocen que el limite de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales
sera hasta el monto de las obligaciones incumplidas del presente Contrato, sin que supere el monto total del
Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el presente instrumento.

Los Darfios y Perjuicios que cualquiera de las Partes cause a la otra 0 a Terceros seran a cargo de la parte que
los provoque de conformidad con lo establecido en la Clausula denominada “INDEMNIZACION”,

Bajo ningun concepto las Partes serén responsables entre si por dafios indirectos de cualquier naturaleza, lucro
cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las Partes cause un dafio y el afectado demande la reparacion del mismo a la Parte que no
se lo causo y asi se haya determinado por resolucion judicial o administrativa, quien lo causo debera cubrir las
cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios,
procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costa
judiciales, regulados en el arancel correspondiente.

EI CONTRATISTA realizara los Trabajos sujetandose a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via piblica, proteccion ecoldgica
y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e
higiene de PTI-ID para la ejecucion de los Trabajos , ademas de lo establecido en el Anexo SSPA del presente
Contrato y a las instrucciones que al efecto le sefiale PTI-ID, para lo cual se obliga a conocer las normas y
reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los Trabajos objeto del presente Contrato.

Cuando los Trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente Contrato y sus Anexos
o conforme a las instrucciones de PTI-ID dadas por escrito, éste ordenara su reposicion, reparacion o
correccion en un plazo no mayor a 30 (treinta) Dias, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a retribucion
adicional alguna por ello y sin que esto sea motivo para ampliar el monto o plazo del presente Contrato. Dicjio
plazo podré ser ampliado por acuerdo entre las Partes.
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En la medida que sea aplicable, con respecto a los Trabajos , el CONTRATISTA sera el (inico responsable
del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes ambientales previstos en las leyes
federales, estatales, municipales y las autorizaciones emitidas por las autoridades ambientales, asi como de
los dafios u afectaciones que cause al medio ambiente provocados por el manejo de sustancias, fluidos,
combustibles, lubricantes, que se empleen o estén en su posesion o bajo control del CONTRATISTA,
incluyendo el manejo integral de residuos peligrosos que provengan de los bienes de su propiedad; sin perjuicio
de su responsabilidad frente a Terceros. No obstante, la responsabilidad ambiental del CONTRATISTA, PTI-
ID podra establecer los controles y las medidas de supervision que considere convenientes para cerciorarse
del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA en materia ambiental. La responsabilidad ambiental
del CONTRATISTA se limitara a los dafios que el CONTRATISTA ocasione durante los Trabajos y que sean
directamente atribuibles a éste y excluira cualesquiera dafios ambientales anteriores a que el CONTRATISTA
se encuentre en el Sitio.

Conforme a esta Clausula y las leyes aplicables, el CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

a)  Debera contar con sistemas de seguridad para proteger el medio ambiente y lasalud y seguridad
de todos los empleados y las instalaciones.

b) Debera cumplir con los términos de todas las autorizaciones de conformidad con las leyes
aplicables.

c) Debera emplear personal calificado, equipos, materiales, procedimientos operacionales y en
general las més actualizadas tecnologias que cumplan con los estandares o usos de la industria.

d) Asimismo, el CONTRATISTA ser4 responsable de que sus subcontratistas y sus proveedores
cumplan con todas las obligaciones, compromisos y condicionantes previstas en las leyes
aplicables.

9.- RESPONSABILIDAD DE PTI-ID

PTI-ID se obliga a cumplir con sus obligaciones de pago, en términos de lo previsto en el presente Contrato y
sus Anexos.

PTI-ID se obliga a entregar la informacion al CONTRATISTA necesaria para realizar sus Trabajos.
10.-FUERZA MAYOR

Ninguna de las Partes sera responsable o ser4 considerada en incumplimiento del Contrato por cualquier
demora o incumplimiento de sus obligaciones, en tanto dicha demora o incumplimiento hubiera sido ocasionado
por, o atribuido &, un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o a sus efectos, 0 a una combinacion de los
mismos, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

No obstante lo anterior, al realizar dichos esfuerzos, ninguna de las Partes estara obligada a incurrir en cualquier
gasto o costo que se encuentre fuera de los precios de mercado de la zona donde se ejecutan los Trabajos , 0
de asumir obligacion alguna o responsabilidad que se encuentre fuera de los precios de mercado.

Ningun Evento de Fuerza Mayor liberara a la otra Parte del cumplimiento de sus obligaciones que no fueran
afectadas por el Evento de Fuerza Mayor. /
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El Evento de Fuerza Mayor no debera haber sido ocasionado como resultado de cualquier acto u omision,
negligencia, culpa grave o dolo, en parte 0 en su totalidad, por la Parte que intente ser excusada del
cumplimiento de sus obligaciones o por el incumplimiento de las Leyes por dicha Parte, cualquier Subcontratista
o cualquier empleado o agente, o por el incumplimiento de dicha Parte conforme al Contrato.

La suspension de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor liberara a las partes de responsabilidad.

La Parte que alegue un Evento de Fuerza Mayor debera comunicarlo a la otra Parte, dentro de un término que
no excedera de 30 (treinta) Dias a partir de la fecha en que tenga conocimiento o debiere haber tenido
conocimiento de: (a) suceso o circunstancia que constituye el Evento de Fuerza Mayor; y (b) el momento en
que se estima que cese el evento de Fuerza Mayor. En caso de que cualquiera de las Partes no realice Ia
comunicacion en el término establecido, perdera su derecho de invocar un Evento de Fuerza Mayor.

Cada Parte debera en todo momento hacer su mejor esfuerzo para minimizar cualquier retraso en el
cumplimiento del Contrato como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor.

La Parte que alegue la existencia del Evento de Fuerza Mayor tendra la carga de la prueba. En caso de que
sea el CONTRATISTA quien invoque el Evento de Fuerza Mayor, debera adjuntar a su solicitud, en original o
copia certificada, apostillada o legalizada, toda la documentacién con la que pretenda acreditar el Evento de
Fuerza Mayor; en su caso, la documentacion en idioma distinto al espafiol o inglés debera acompafiarse de la
debida traduccion simple al espafiol. Si alguna prueba documental no obra en poder del CONTRATISTA en la
fecha en que presenta su solicitud, deberé hacer mencion de esta, exponiendo las razones por las cuales no
puede anexarla y debera adjuntar el medio probatorio con el que se acredite que esta siendo tramitada, para
efecto de que sea considerada; en caso contrario, no sera admitida posteriormente.

Si el CONTRATISTA esta impedido parcial o totalmente para ejecutar los Trabajos como consecuencia de un
Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo dispuesto en la Clausula denominada “AJUSTES AL PROGRAMA DE
EJECUCION, FECHAS CRITICAS Y PLAZO DE EJECUCION' y la Clausula denominada *SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS" de este Contrato.

En caso de terminacion anticipada de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo
dispuesto en la Clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA’.

Adicionalmente, el CONTRATISTA podréa invocar como Evento de Fuerza Mayor la imposibilidad de tener
acceso al Sitio para ejecutar los Trabajos , no obstante haber realizado todas las acciones bajo su control y de
conformidad con las estipulaciones de este Contrato para lograr dicho acceso, cuando dicha falta de acces
afecte substancialmente la ejecucion de los Trabajos o el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
Contrato y siempre que habiendo comunicado por escrito dicha circunstancia al Residente, ésta haya realizado
todos los actos bajo su control y de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables sin poder obtener los
permisos necesarios para tales efectos.

11.- RELACIONES LABORALES

EI CONTRATISTA, como empresario y patron del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar
sin distincion de clases o categorias, para la ejecucion de los Trabajos objeto de este Contrato, sera el tnico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia del
trabajo y seguridad social para con sus trabajadores y los de sus vendedores y, en su caso, de los beneficiarios
de cualquiera de éstos, incluyendo la obligacion de afiliacion y pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, asi como de inscribir y efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nagfonal )




CONTRATO No. PTI-ID-0-P6-2-2020
IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, SA.DEC.V./
PROYECTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.ADE C.V

de la Vivienda para los Trabajadores, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para
la ejecucion objeto de este Contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relacion al presente Contrato, actia exclusivamente
como CONTRATISTA independiente, que él dispone de los elementos propios y suficientes para cumplir con
las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este
instrumento juridico, ni la practica comercial entre las Partes, creara una relacion laboral o de intermediacion
en terminos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabaijo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus trabajadores,
beneficiarios o causahabientes y, PTI-ID.

A solicitud de PTI-ID, el CONTRATISTA debera proporcionar a PTI-ID el comprobante respectivo de cada uno
de los trabajadores que ocupe para ejecutar los Trabajos del Contrato que demuestre que forman parte de su
empresa. Asimismo, el CONTRATISTA se compromete a notificar a PTI-ID cualquier baja de trabajadores que
estuvieren ejecutando Trabajos de este Contrato.

Por lo anterior, el CONTRATISTA acepta que PTI-ID deducira de los pagos a los que tenga derecho el
CONTRATISTA, el monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas
Locales o Federales de Conciliacion y Arbitraje, con motivo de los juicios laborales instaurados en contra de
PTI-ID por cualquiera de las personas antes mencionadas del CONTRATISTA o sus respectivos vendedores
y/o subcontratistas.

Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamacion, demanda o contingencia laboral, relacionada
con los supuestos establecidos en la presente Clausula y proveniente de los funcionarios o trabajadores,
incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del CONTRATISTA como de sus vendedores que pueda
afectar los intereses de PTI-ID o se involucre a Petroleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas
Subsidiarias, , y en su caso sus empresas flliales, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en pazy a
salvo de dicha reclamacion, demanda o contingencia laboral, obligandose también a resarcir a PTI-ID, a
Petroleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias, Y €N Su caso sus empresas
filiales, en cuanto asi se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia
laboral.

En caso de que se suscite alguna contingencia de caracter laboral o de cualquier indole, las Partes estan de
acuerdo en sujetarse a los plazos que marca la Ley Federal del Trabajo y/o la Ley que rija en cada caso, para
la continuacion y conclusion de los casos.

12.- SEGUROS

EICONTRATISTA seré el Uinico responsable de contar con las pélizas de seguros que, conforme a la naturaleza
y complejidad de los alcances del Contrato, estime necesario.

13.-MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cuando las necesidades del Proyecto o del Contrato lo requieran, las Partes podran pactar modificaciones al
mismo, de acuerdo con lo siguiente:

I. Mediante convenio modificatorio, suscrito por los representantes legales de las Partes, cuando se trate
de:

a. Los términos contractuales relativos a la remuneracion y a los mecanismos para sus ajusies,
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b. Los términos relativos a objeto, monto o plazo del Contrato,
c. Las consecuencias derivadas de la cesion de los derechos y obligaciones del presente
Contrato.

Il.  Mediante Memoranda de Entendimiento en la que conste el acuerdo entre los representantes
autorizados de cada una de las Partes en el presente Contrato, cuando se trate de:

a. Prorroga a la Fecha de terminacion del plazo o suspension en términos de la Clausula
‘SUSPENSION DE LOS TRABAJOS’, y
b. Cualquier otra modificacion no incluida en la fraccion | de esta Clausula.

Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta Clausula no implicaran novacion
de las obligaciones del presente Contrato. Las Partes en ninglin caso podran modificar sustancialmente el
objeto de contratacion.

EI CONTRATISTA deber entregar a PTI-ID, el endoso, ampliacion o renovacion a la Garantia de Cumplimiento
que ampare las modificaciones al Contrato realizadas en términos de esta Clausula.

13.1.- AJUSTES AL PROGRAMA DE EJECUCION, FECHAS CRITICAS Y PLAZO DE EJECUCION
El programa de ejecucion de los Trabajos de este Contrato podra ser objeto de ajuste, en los siguientes casos:

.- Por conceptos o volimenes de Trabajos no previstos requeridos para la culminacion del objeto del
Contrato;
[l Porreduccién de alcances;
Ill. Por Evento de Fuerza Mayor o cambios de Ley;
IV. Por suspension de los Trabajos ordenada por PTI-ID;
V. Por causas imputables a PTI-ID.

EI CONTRATISTA, dentro de los 15 (quince) Dias siguientes a la fecha en que haya ocurrido cualquiera de los
eventos previstos en las fracciones anteriores, podra solicitar a PTI-ID, un ajuste al programa de ejecucion de
los Trabajos vigente, a las fechas de eventos criticos o a la Fecha de terminacion o al plazo de ejecucion,
acompafiando la documentacion o informacion que estime pertinente para justificar su solicitud. PTI-ID,
comunicara al CONTRATISTA su determinacion en un plazo no mayor a 15 (quince) Dias, con base en |
informacion o documentacion suministrada por el CONTRATISTA; sin menoscabo de que PTI-ID, requiera al
CONTRATISTA la presentacion de documentacion o informacion adicional en el plazo que le indique PTI-ID.
De acuerdo con la complejidad de la solicitud del ajuste, PTI-ID podra disponer de un periodo adicional por el
mismo niimero de dias establecido originalmente, para emitir su determinacion.

El ajuste al programa de ejecucion de los Trabajos, a las fechas criticas o al plazo de ejecucion reflejara la
afectacion que se haya determinado por el evento ocurrido.

En caso de que el ajuste que resulte del supuesto establecido en las fracciones | y Il dé lugar a la modificacion
del plazo de ejecucion del Contrato, las Partes celebraran el convenio modificatorio correspondiente, en el cual
se formalizara el programa de ejecucion de los Trabajos actualizado.

En los demas casos, el ajuste podra dar lugar a una prorroga a la Fecha de terminacion del Contrato, sip que
se modifique el plazo de ejecucion. /
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13.2.- CONCEPTOS O VOLUMENES DE TRABAJOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO PARA LOS
PRECIOS POR UNIDAD

Si durante la ejecucion de los Trabajos PTI-ID requiere de la ejecucion de conceptos de Trabajos por volimenes
adicionales y/o no previstos en el Contrato de la parte a Precios por Unidad, o bien el CONTRATISTA se percata
de la necesidad de ejecutarlos, éste solo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito
por parte del Residente.

Tratandose de los conceptos de Trabajos por volimenes adicionales de la parte a Precios por Unidad estos
seran pagados conforme a los conceptos establecidos en el Anexo CATALOGO DE CONCEPTOS.

Tratandose de los conceptos de Trabajos no previstos en el Contrato, sus Precios por Unidad Extraordinarios
deberan ser conciliados y autorizados previamente a su pago. Para tal efecto, el CONTRATISTA debera
presentar los analisis de precios correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos que serviran
para su elaboracion, revision y sancion técnica del Residente de Obra. Los conceptos de obra, sus alcances y
especificaciones, la programacion de los Trabajos |, la utilizacion del personal, de maquinaria y equipo y de los
Trabajos ejecutados, en su caso, asi como la justificacion de ejecutar los Trabajos como conceptos no
previstos en el catalogo original del Contrato, determinaran la sancion técnica del Residente, la cual debera
contar con la aprobacion del Director de Proyecto, para el efecto de solicitar la autorizacion del precio por unidad
extraordinario por parte del Area de Analisis de Precios e Ingenieria Legal y Economica,

Cuando exista la necesidad de ejecutar conceptos de Trabajos por volimenes adicionales y/o no previstos en
el Contrato, estos precios deberan incluir los porcentajes de costos indirectos, costo por financiamiento, cargo
por utilidad y cargos adicionales pactados en el Contrato.

Para tal efecto, las Partes podran realizar ajustes al monto y programa de ejecucion de los Trabajos de este
Contrato y se formalizara el Convenio respectivo en términos del presente Contrato.

13.3.- PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS POR UNIDAD
EXTRAORDINARIOS

Para su determinacion, el Residente junto con el CONTRATISTA, procederan de acuerdo con lo Siguiente:
Los Precios por Unidad Extraordinarios, se analizaran, determinaran y autorizaran de la siguiente forma:
()  Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 1 (PUE-T1).

Se denominaran como PUE-T1, los que puedan ser determinados tomando como base los costos
directos de los insumos que se encuentren integrados en los formatos que integran los precios
contenidos en el Contrato, que sean aplicables a los nuevos conceptos.

Los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales seran los convenidos en el Contrato.
(i) Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 2 (PUE-T2)

Se clasificaran como PUE-T2, los que puedan ser determinados tomando como base las matrices y
alcances de conceptos que en su momento PTI-ID haya emitido y pudieran servir de base pard’la
solucion de dichos precios. =

=
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(i)

(iv) Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 4 (PUE-T4).
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El CONTRATISTA, durante la conciliacion debera aceptar o, en su caso, rechazar por escrito la
aplicacion de dichas matrices y sus alcances exponiendo los argumentos que le impiden aceptar el precio
propuesto por PTI-ID, y deberéa presentarlos como PUE-T3.

Los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales seran los convenidos en el Contrato.
Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 3 (PUE-T3)

Se clasificaran como PUE-T3, los que sean elaborados a partir de los elementos contenidos en los
andlisis de Precios por Unidad ya establecidos en el Contrato y, de ser el caso, de los propuestos por el
CONTRATISTA.

Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-T2, en los términos
del inciso (ii) anterior, el CONTRATISTA debera presentar los analisis de precios correspondientes con
la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision por parte de PTI-ID, y la
Supervision del Residente de la ejecucion de los conceptos extraordinarios.

En tal caso, para la determinacion de los Precios por Unidad Extraordinarios, PTI-ID y el CONTRATISTA
procederan de la siguiente manera:

i. Determinarlos a partir de los elementos contenidos en los analisis de precios que sirvieron de base
al CONTRATISTA para formular los Precios por Unidad establecidos en el Contrato, tales como
consumos, rendimientos por unidad de Trabajos en las mismas condiciones a las originales, mano
de obra, equipo del CONTRATISTA, costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la
utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales previstos en el Contrato.

ii. Los insumos que no puedan ser determinados conforme a o establecido en el inciso que antecede,
se complementaran con los elementos de costos investigados en el mercado (cotizaciones y
facturas) avalados por el area que determine PTI-ID.

iii. Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los analisis de Precios por Unidad del
Contrato, tales como consumos, mano de obra y equipo, no puedan ser utilizados por condiciones
de los Trabajos diferentes a los consignados en el Contrato, o los costos que estén influidos po
condiciones distintas a las originalmente pactadas, tales como, tiempos de entrega, entre otros, el
CONTRATISTA debera presentar justificacion por escrito, que acredite los motivos y condiciones
que no le permitan utilizar los elementos del contrato original, el Residente debera validar dicha
justificacion, considerando que los costos de los insumos deberan estar referidos en el Contrato.

EI CONTRATISTA debera determinar analiticamente los consumos y rendimientos para el precio por
unidad extraordinario, tomando en cuenta la experiencia de su personal o los antecedentes aplicables
de Trabajos similares en otros contratos de servicio en las mismas condiciones, congiliandolo con el
Residente, emitiendo un documento (matriz ciega) con los insumos y cantidades utilizadas de cada uno
de ellos, asi como el rendimiento obtenido para llevar a cabo el concepto de servicio.

Los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por Ia utilidad del CONTRATISTA y los cargos
adicionales previstos el Contrato.
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Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-T3 en los términos
del inciso (jii) anterior, el CONTRATISTA debera analizarlos partiendo de la observacion directa de los
Trabajos, respecto del procedimiento constructivo, alcance, materiales, maquinaria, equipo, personal y
demas que intervengan en los Conceptos de Trabajos, previa autorizacion del Residente.

a) EI CONTRATISTA entregara los documentos comprobatorios de los consumos de materiales y
recursos empleados durante el periodo que ejecuté los Trabajos. Dichos documentos formaran parte del
Precio por Unidad Extraordinario que se determinara. Toda esta documentacion debera estar avalada
por el Residente para la verificacion de los consumos de materiales y recursos, considerando que los
costos de los Insumos deberan estar referidos a los presentados en la Propuesta Econdémica. Los costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales
previstos en la Propuesta Economica, seran los convenidos en el Contrato

b) Los costos directos se verificaran y conciliaran con anterioridad a su aplicacion en el Precio por Unidad
Extraordinario, salvo los costos directos ya establecidos en el Contrato.

¢) Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los analisis de Precios por Unidad del
Contrato, tales como costos de materiales, mano de obra y equipo del CONTRATISTA en las mismas
condiciones a las originales, no puedan ser utilizados por condiciones de Servicio diferente, o los costos
de los materiales estén influidos por condiciones distintas a las originalmente pactadas, el
CONTRATISTA debera presentar una justificacion por escrito, que acredite las condiciones que a su
juicio no le permitan utilizar los elementos del Contrato, el Residente con la autorizacion del Director del
Proyecto deberé validar dicha justificacion.

En todos los casos, el Residente debera emitir por escrito al CONTRATISTA, independiente de la anotacion en
la Bitacora, la orden de cambio correspondiente.

Para que los Precios por Unidad Extraordinarios sean autorizados por PTI-ID, el Director de Proyecto enviara
al Area de Analisis de Precios e Ingenieria Legal y Econémica la solicitud de autorizacion de conceptos de
Trabajos no previstos en el Contrato, adjuntando la propuesta del CONTRATISTA conciliada con el Residente,
con todos sus soportes, para la revision de los Precios por Unidad Extraordinarios.

EI CONTRATISTA, una vez autorizados los Precios por Unidad Extraordinarios, podra elaborar sus facturas y
presentarlas a PTI-ID en los términos de la Clausula denominada “CONDICIONES DE PAGO Y
FACTURACION".

En caso de que la ejecucion de Trabajos por cantidades adicionales o conceptos por Trabajos no previstos en
el Contrato, modifiquen el objeto, monto o plazo del mismo, las Partes celebraran un convenio en los términos
de la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO".

13.4.- MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY

En la medida en que sea permitido por las Leyes, las Partes acuerdan que este Contrato se modificara en caso
de que, derivado de los cambios o creacion de Leyes Aplicables, se otorguen condiciones o reglas mas
favorables con respecto al Contrato o permitan una participacién mas amplia en las operaciones por parte del
CONTRATISTA. Estas modificaciones deberan ser acordadas por escrito entre las Partes y surtiran efectgg
partir de la fecha de tal acuerdo.
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En caso de modificacion o creacion de Leyes que afecten el balance econdémico original de cualquiera de las
Partes, el Contrato se modificara, en la medida en que sea permitido por las Leyes, para (i) buscar mejores
condiciones para ambas Partes, o (i) restituir el balance econémico financiero original. Las modificaciones
seran por mutuo acuerdo y se haran por escrito conforme la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL
CONTRATOQ". :

14.- CESION Y CAMBIO DE CONTROL

Las Partes podran realizar movimientos corporativos que impliquen un cambio de control durante la ejecucion
del presente Contrato, para ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del
mismo, conforme a lo establecido en esta Clausula.

14.1.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA

El Contrato y todos los derechos y obligaciones establecidos en el mismo son personales por su naturaleza y
no podran ser cedidos, delegados ni dispuestos de otro modo por el CONTRATISTA sin el consentimiento
previo por escrito de PTI-ID, salvo lo expresamente estipulado en el Contrato.

EI CONTRATISTA deberé acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las obligaciones y
derechos del Contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y deméas necesarias para cumplir con las
obligaciones del Contrato, solicitando la sustitucion de las garantias originalmente otorgadas, debiéndose
formalizar el correspondiente Convenio Modificatorio.

Si el CONTRATISTA pretende realizar cesiones o transferencias entre empresas del mismo grupo corporativo
o distintas a éste que impliquen un cambio de control durante la ejecucion del presente Contrato, debera obtener
el consentimiento previo de PTI-ID.

Para el caso de cesiones o transferencias de acciones, partes sociales o intereses entre empresas del mismo
grupo corporativo del CONTRATISTA, asi como de operaciones por ventas en mercado de valores, que no
impliquen un cambio de control el CONTRATISTA debera informar a PTI-ID en un plazo no mayor de 30 (treinta)
dias naturales contados a partir de que ocurra dicho evento, la forma y términos de tales cesiones.

14.2.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR PTI-ID

PTI-ID podra en cualquier momento ceder o transferir los derechos y obligaciones que se deriven del presente
Contrato en forma parcial o total en favor de cualquier otra Persona, notificando por escrito, con 10 (diez) Dias
de anticipacion al CONTRATISTA a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga, para tal efecto
formalizara con el cesionario el convenio de cesion de derechos y obligaciones correspondiente con la
comparecencia del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA manifiesta que a partir de la fecha de firma del convenio de cesion de derechos y
obligaciones mencionado en el parrafo anterior, todos y cada uno de los derechos y obligaciones consignados
en el presente Contrato y sus Anexos seréan a cargo del cesionario, liberando desde ese mismo momento a
PTI-ID en su caracter de cedente de cualquier responsabilidad derivada del Contrato en la medida en que todas
las responsabilidades existentes a la fecha de firma del convenio de cesion de derechos y obligaciones son
asumidas expresamente y por escrito por el cesionario sin excepcion o modificacion alguna.
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15.- CESION DE DERECHOS DE COBRO

EI CONTRATISTA podré ceder los derechos de cobro que se deriven del presente Contrato, en Cuyo caso se
deberé contar con el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID.

EI CONTRATISTA sdlo podra ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero
mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electronico, y PTI-ID otorgara su consentimiento, no exista
impedimento legal o administrativo.

Para la cesion de derechos de cobro no se requerira la celebracion de convenio entre las Partes.
16.- PENALIZACIONES

Las PARTES acuerdan que PTI-ID podra aplicar las siguientes penas convencionales al CONTRATISTA,
solamente cuando las causas de incumplimiento le sean atribuibles o imputables a este tltimo:

16.1.- POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSION
TOTAL DE LOS TRABAJOS

Siel CONTRATISTA no concluye los Trabajos en la fecha sefialada en el Programa de Ejecucion y de acuerdo
con las fechas de terminacion de cada instalacion, PTI-ID tendra la facultad de exigir el cumplimiento del
presente Contrato y el CONTRATISTA debera pagar como pena convencional definitiva a PTI-ID una cantidad
equivalente al por cada dia de atraso de los Trabajos pendientes de ejecutar,
mismos que se calcularan en periodos mensuales.

Para efectos del célculo de la Pena convencional establecida en el parrafo anterior, las Partes acuerdan que
se tomara como base el monto de los Trabajos pendientes de ejecutar en la fecha pactada de su terminacion:
en el entendido de que el importe correspondiente a los trabajos pendientes de ejecutar se recalculara cada
mes, de conformidad con el avance en la ejecucion de los Trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su
total ejecucion.

16.2.- INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS AL GRADO DE INTEGRACION
NACIONAL.

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el grado de integracion nacional que se establece en la
Clausula denominada “GRADO DE INTEGRACION NACIONAL" del presente Contrato, PTI- ID le podra
imponer la pena convencional al CONTRATISTA establecida en el Anexo GIN.

16.3.- POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADA EN EL ANEXO SSPA.
En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cu‘alquiera de las obligaciones aplicables que se especifican
en el Formato 4 del Anexo Disposiciones en materia de SSPA, PTI-ID aplicara las penalizaciones (deducciones)

estipuladas de acuerdo con lo establecido en el Formato 6 del referido Anexo SSPA.

16.4.- TERMINOS GENERALES DE LAS PENAS

En ninglin caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al

‘del
monto de la Garantia de Cumplimiento. v



CONTRATO No. PTI-ID-0-P6-2-2020
IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, SA.DEC.V. /
PROYECTA INDUSTRIAL DE MEXICO, SADE C.V

En caso de Rescision por causas imputables al CONTRATISTA, se haran valer las penas convencionales
pactadas en esta Clausula, sin perjuicio de otras responsabilidades que resulten aplicables.

No dara lugar a la aplicacién de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un caso fortuito o de
fuerza mayor, ya sea durante la ejecucion de los Trabajos dentro del plazo, asi como por cualquier ofra causa
no imputable al CONTRATISTA, en tal situacion y de com(n acuerdo, se haran las modificaciones al Contrato
que procedan.

EI CONTRATISTA acepta, que PTI-ID aplique las penalizaciones a que se refiere Ia presente Clausula, con
cargo a cualquiera de las siguientes opciones:

Las facturas que se generen por la ejecucion del presente Contrato;

Mediante transferencia electronica;

Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas; o
A traves de la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

oo ow

17.- GRADO DE INTEGRACION NACIONAL

EI CONTRATISTA se obliga a cumplir con el grado de integracion nacional al que se comprometié en los
términos del Anexo GIN de este Contrato y al Formato DT-7 de su propuesta Técnica. Dicho porcentaje debera
ser cumplido no obstante las subcontrataciones que realice.

PTI-ID podré llevar a cabo la verificacion documental del cumplimiento del grado de integracion nacional
establecido en esta Clausula, durante la ejecucion de los Trabajos segin sea aplicable.

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones a que se refiere Ia presente
Clausula sera sujeto de la penalizacion por ‘Incumplimiento de las obligaciones relativas al grado de integracion
nacional en los terminos establecidos en la Clausula denominada “PENALIZACIONES’ y el Anexo GIN del
presente Contrato.

18.- OBLIGACIONES FISCALES

Cada una de las Partes cumplira con las obligaciones fiscales que le corresponda, y pagara todas y cada una
de las contribuciones y demas cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de
los Estados Unidos Mexicanos, tengan obligacion de cubrir durante el plazo, ejecucion y cumplimiento del
presente contrato. :

EICONTRATISTA debera defender, indemnizar y mantener a salvo a PTI-ID respecto de cualquier reclamacion,
pérdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del CONTRATISTA de sus
obligaciones fiscales en relacion con el presente contrato, asi como de cualquier interés, multa, actualizacion o
sancion sobre los mismos que pudieran ser determinados por cualquier autoridad competente.

Si PTI-ID recibe un requerimiento de autoridad competente solicitando el pago de contribuciones o impuestos
de los tipos referidos en esta Clausula o de intereses, actualizaciones o penalizaciones sobre los mismos,
respecto del CONTRATISTA, PTI-ID debera comunicarlo de inmediato al CONTRATISTA, a efecto de que lleve
a cabo cualquier accion legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho requerimiento. Una
vez agotadas las instancias, si PTI-ID es apercibida para realizar cualquier pago, podra recuperar del
CONTRATISTA los montos, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere incurrido, derivade’de
lo dispuesto en el presente parrafo. 4
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Las Partes acuerdan que PTI-ID podra deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le adeudare
al CONTRATISTA.

19.- BUENA FE Y EQUIDAD

En el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, PTI-ID y el CONTRATISTA actuaran de acuerdo con
lo dispuesto en las disposiciones legales mexicanas aplicables, asi como en base a los principios de buena fe
y equidad.

Buena fe y equidad en este contexto incluye, sin limitar, el deber de cooperar, no disimular intencionalmente el
error una vez conocido y cumplir el Contrato en beneficio mutuo, aceptando que cada uno tiene el derecho de
alcanzar sus objetivos y requiere de PTI-ID y el CONTRATISTA:

a) Compartir informacion relevante con la ofra parte, sujeta solamente a las obligaciones de
confidencialidad;

b) Cooperar y consultarse en la forma que sea necesario para alcanzar la terminacion de la totalidad de
los Trabajos;

c) Advertir de potenciales consecuencias, incluidas las de costos de acciones propuestas;

d) Evitar interferencias innecesarias en la actividad de la otra parte;

e) Responder los cuestionamientos de la otra parte de una manera oportuna, lo cual, si es posible, no
impedira el avance de los Trabajos.

Cada vez que se requiera de consulta entre PTI-ID y el CONTRATISTA en términos del Contrato, significa que
habra un intercambio directo de opiniones antes de tomar las decisiones finales sobre la materia.

20.- COMBATE A LA CORRUPCION, COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO LEGAL

Las partes se obligan, durante la ejecucion del presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del
mismo se encuentran vigentes, a conducirse con ética, probidad y en apego a las Leyes vigentes en materia
de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupcion, a sus modificaciones futuras y a las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato, y que cumpliran y adoptaran medidas razonables para
asegurar que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto en la presente Clausula.

El CONTRATISTA deberé informar de manera inmediata a PTI-ID cualquier acto u omision que pudier
considerarse como Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal, y en todo
momento debera dar acceso a PTI-ID y a las Autoridades Gubernamentales o instancia competente, a los
documentos que en su opinién sean relevantes para determinar dichos actos y permitir las visitas que las
autoridades estimen convenientes.

Congruente con lo antes expuesto, el CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID:

a) Cualquier accion realizada, peticion o demanda recibida por el CONTRATISTA que pudiera
constituir una violacion o infraccion a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y de
combate a la corrupcion o un incumplimiento a las obligaciones relativas a anticorrupcion aplicables
que tenga relacion con el presente Contrato; o

b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigacion relacionada con Actos de Corrupcion o
infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en contra del CONTRATISTA quetenga
relacion con el presente Contrato.
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En caso de que el CONTRATISTA se ubique en alguno de los supuestos de terminacion por incumplimiento
(Rescision) del Contrato relacionados con Actos de Corrupcion o con infracciones en materia de compliance o
cumplimiento legal, PTI-ID tendra derecho al resarcimiento por dafios y perjuicios ocasionados por el
incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder.

EI CONTRATISTA se adhiere a lo establecido en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion y en los Codigos
de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y
las partes se obligan a cumplir los mismos.

Las partes se obligan, durante el presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del mismo se
encuentran vigentes, a conducirse en apego a las Politicas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida
Diligencia en Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en
materia de ética e integridad corporativa, y que cumpliran y adoptaran las medidas razonables para asegurar
que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto.

Cada una de las partes debera informar a la otra de manera inmediata de cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como riesgo en materia de debida diligencia, y en todo momento debera dar acceso a la ofra parte
y a la autoridad o instancia competente, a los documentos que en su opinién sean relevantes para determinar
dichos actos y permitir las visitas que las autoridades estimen convenientes.

El periodo que abarcara la revision antes citada sera por un periodo de cinco afios a la firma del presente
Contrato o el que determine PTI-ID, en atencion a las recomendaciones que al efecto le emita el Tercero que,
en su caso, se llegase a contratar para tal efecto.

Si derivado de la revision que se lleve a cabo en términos de lo citado en parrafos precedentes, resultare que
la informacion o documentacion presentada por el CONTRATISTA, se presumiera la existencia de un acto u
omision que pudiera considerarse como violacion a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones
relativas a dicha materia, el CONTRATISTA tendra un plazo de treinta dias naturales para aclarar lo que estime
pertinente. Transcurrido dicho plazo, en caso de que no existiere respuesta por parte del CONTRATISTA, PTI-
ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada “RESCISION”

En caso de que exista sentencia o laudo debidamente ejecutoriado en contra del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o filiales determinado por autoridad administrativa, judicial o tribunal arbitral competente que
determine la existencia de un acto tipificado en términos de las leyes anticorrupcion, debida diligencia o relativa
a dichas materias, PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada
“RESCISION”

La negativa al cumplimiento de lo sefialado en el cuerpo de la presenta Clausula y en lo pactado en el presente
Contrato en lo relativo a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones relativas a dicha materia,
PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada "“RESCISION”

21.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA comunicara a PTIHD por escrito o mediante registro que se haga en la Bitacora, la
terminacion de los Trabajos, indicando que los mismos se concluyeron en concordancia con las
especificaciones del presente Contrato y sus Anexos. Dentro de los 15 (quince) Dias siguientes a la fecha de
recepcion de la comunicacion referida, PTI-ID revisara que se hayan ejecutado los Trabajos confor
pactado en el presente Contrato y sus anexos
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Una vez recibidos y aprobados los Trabajos, las Partes deberan formalizar el acta de entrega -recepcion
correspondiente y el CONTRATISTA hara entrega de la Garantia de la Obligacion de Responder por la Calidad
de los Trabajos, conforme a lo sefialado en la Clausula denominada “GARANTIAS” de este Contrato

Cuando aparecieren defectos de disefio o calidad en los Trabajos prestados objeto del presente Contrato dentro
de un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la fecha de recepcion, las Partes se sujetaran al siguiente
procedimiento:

PTI-ID solicitara su reposicion inmediata, que hara por su cuenta el CONTRATISTA sin que tenga derecho a
retribucion. Si el CONTRATISTA, dentro del plazo de 20 (veinte) Dias, no atendiere los requerimientos de PTI-
ID en concordancia de las especificaciones del presente Contrato, éste podra encomendar a Terceros o hacer
directamente la reposicion de que se trate, en los términos de las Disposiciones Legales aplicables, con cargo
al CONTRATISTA.

Siel CONTRATISTA no atendiese los defectos en los Trabajos prestados a requerimiento de PTI-ID en el plazo
solicitado, PTI-ID haré efectiva la garantia respectiva que otorgue el CONTRATISTA una vez concluidos los
Trabajos, a que se refiere el parrafo correspondiente a la Garantia de la Obligacion de Responder por la Calidad
de los Trabajos de la Clausula denominada "GARANTIAS".

Si el CONTRATISTA realiza Trabajos por mayor valor de lo contratado, independientemente de Ia
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los Trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar
pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los Trabajos, salvo que se haya
celebrado el convenio modificatorio respectivo en los términos de la Clausula denominada “MODIFICACIONES
AL CONTRATO" o, se cuente con la orden por escrito emitida por el Residente.

22.- FINIQUITO

Las Partes acuerdan que una vez recibidos la totalidad de los Trabajos objeto del presente Contrato, PTI-ID, a
través del Residente y el CONTRATISTA deberan elaborar dentro del término de 90 (noventa) Dias, el finiquito
de los Trabajos en el que se asentara el cumplimiento de las obligaciones reciprocas entre las Partes, y se
haran constar los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor
y en contra, asi como los acuerdos, conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar las controversias
que, en su caso, se hayan presentado.

Para la celebracion del finiquito, el CONTRATISTA debera presentar a PTI-ID, escrito bajo protesta de deci
verdad, en el que manifieste expresamente que no tiene adeudo alguno con sus subcontratistas que hayan
ejecutado parte de los Trabajos autorizados por PTI-ID. Lo anterior, sin perjuicio de que PTI-ID determine la
formalizacion del finiquito en los términos establecidos en esta Clausula, con o sin la comparecencia del
CONTRATISTA, segln se trate. :

El plazo mencionado en el primer parrafo de la presente Clausula podra ser ampliado por acuerdo entre las
Partes, por el periodo acordado entre las Partes, mediante la formalizacion de un acta.

El documento donde conste el finiquito de los Trabajos formara parte del presente Contrato.
Si procede, PTI-ID solicitard al CONTRATISTA en el finiquito, la presentacion, extension, reduccién o

ampliacion de los instrumentos de garantia y, en general, los necesarios para avalar las obligaciones que déba
cumplir con posterioridad a la terminacion del Contrato.
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En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PTI-ID procedera a realizarlo de manera
unilateral y, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.

Los derechos y obligaciones de las Partes estaran vigentes a partir de la fecha de firma concluyendo en el
momento en que se formalice el acto juridico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y
obligaciones de las Partes.

23.- SUBCONTRATACION

EI CONTRATISTA podra subcontratar lo previsto en el Anexo SUBCONTRATACION, en el entendido de que
no podra subcontratar la direccion y control de los Trabajos. No dara lugar a la subcontratacion ni podra
considerarse su autorizacion por PTI-ID, la seleccion, el reclutamiento y la administracion de personal, por
cualquier Tercero o empresa distintas al CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA sera responsable de la gestion y desempefio satisfactorio de todos los Subcontratistas, que
estaran bajo su control, gestion y responsabilidad. Para tal fin, el CONTRATISTA mantendra en todo momento
una lista actualizada de todos los Subcontratistas, incluyendo el nombre e informacion de contacto de cada
Subcontratista, el objeto de cada Subcontrato y el monto de cada subcontrato. Asi mismo, el CONTRATISTA
se obliga a cubrir todos los pagos a los Subcontratistas en virtud de cada Subcontrato, haciéndose responsable
de cualquier atraso o impacto al contrato por la falta de pago a los Subcontratistas.

Si durante el desarrollo de la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar cualquier
(actividad, conceptos, Trabajos ) que no estén incluidos en el Anexo SUBCONTRATACION, debera solicitar Ia
autorizacion al Administrador del Proyecto, con 10 (diez) Dias de anticipacion al inicio programado de los
Trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista; (i) la parte de los
Trabajos a ser subcontratada; y (iii) la informacion suficiente para que PTI-ID esté en condiciones de evaluar
la capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo, PTI-ID tendra el derecho de solicitar al
CONTRATISTA cualquier informacion adicional a la entregada por éste, a fin de evaluar y, en su caso, autorizar
la Subcontratacion. PTI-ID tendra un periodo de 20 (veinte) Dias a partir de la fecha de recepcion de la
notificacion, o a partir de la fecha de recepcion de la informacion adicional solicitada, para aceptar o rechazar
por escrito la Subcontratacion. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que PTI-ID haya aceptado
o rechazado por escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendra por no aceptada.

Lo anterior, sin perjuicio de la obligacion del CONTRATISTA de cumplir el grado de integracion nacional al que
se comprometi6 en su propuesta de conformidad con el Anexo GIN.,

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, debera solicitar la autorizacion a
PTI-ID en los términos sefialados en la presente Clausula, no siendo esto motivo de incremento en los precios
pactados ni en el plazo de ejecucion.

EI CONTRATISTA se obliga a verificar durante la ejecucion del presente Contrato, que sus Subcontratistas
cumplan con sus obligaciones en materia fiscal, laboral, seguridad social, materia de seguridad, salud y medio
ambiente en el trabajo, confidencialidad y combate a la corrupcion, compliance o cumplimiento legal, en
terminos de las Clausulas del presente instrumento.

La existencia de un Subcontrato no liberara al CONTRATISTA de sus obligaciones, compromisos, garantias o
responsabilidades en relacion con PTI-ID conforme al Contrato y las Leyes Los subcontratistas no tendran
accion o derecho alguno que hacer valer en contra de PTI-ID. En caso de que se nofifique un recuro IQ al de
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un subcontratista, PTI-ID debera notificarlo al dia siguiente al CONTRATISTA para que realice lo que a su
derecho convenga. Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PTI-ID de cualquier
demanda o reclamacion de cualquier tipo, incluyendo las de caracter laboral, que pudieran presentar los
subcontratistas por la ejecucion de los Trabajos relacionados con el Contrato.

24.- SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Las Partes convienen que la Bitacora Electronica es el sistema de control para el seguimiento del Contrato y
medio de comunicacion entre las Partes donde se registraran los asuntos y eventos importantes que se
presenten durante la ejecucion de los Trabajos por lo que se obligan a su puntual seguimiento.

25.- TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato es una compilacion de los términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes con
respecto al objeto del mismo y reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho objeto
celebrados con anterioridad al presente instrumento. Ninguna declaracion de agentes, empleados o
representantes de las Partes que pudiera haberse hecho antes de la celebracion del Contrato tendra validez en
cuanto a la interpretacion de los términos del Contrato.

26.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

PTI-ID, a través del Residente de Obra, supervisara la ejecucion de los Trabajos objeto del presente Contrato,
quien dara al CONTRATISTA, por escrito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su
ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene PTI-ID.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, PTI-ID podra establecerla con posterioridad al inicio de
los Trabajos.

Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un Gerente de Sitio, quien sera el
representante para la ejecucion del Contrato, quien debera estar tener las facultades de representacion
presente de tiempo completo en el lugar de los Trabajos por el tiempo que dure la ejecucion de los mismos,
asi como conacer el proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para oir y recibir toda clase de
comunicaciones relacionadas con los Trabajos , aln las de caracter personal, asi como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y sus Anexos,
las cuales deberan constar en instrumento piblico.

En cualquier momento, por causas justificadas, PTI-ID podra solicitar el cambio del superintendente del
CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que retna los requisitos correspondientes.

27.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Las Partes se obligan a comunicarse por escrito toda informacién que se genere con motivo de la ejecucion del
presente Contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente:

Comunicaciones a PTI-ID:
Comunicaciones a PTI-ID al Residente del Contrato en forma personal o por cualquier otro medio que asegure

su recepcion en el domicilio siguiente: Avenida Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Verdnica Anzures, Alcaldia
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300, Ciudad de México o al correo gabriel.gallegos@pemex.com.
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Comunicaciones al CONTRATISTA al Ing. Ulises Villasefior Casilas o al correo electrénico
ulises@proyectaindustrial.mx.

Las partes se comprometen a utilizar exclusivamente el idioma espafiol en todas las comunicaciones
relacionadas con el Contrato, excepto aquel relacionadas con la informacién técnica, en virtud de sus
caracteristicas.

28.-SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Las partes convienen que PTI-ID podra suspender temporalmente, en todo o en parte el Contrato, por las
causas siguientes
i. Atraso por parte de PTI-ID en la entrega del sitio, informacion o documentacién al CONTRATISTA
necesaria para la ejecucion de los Trabajos del Contrato;
ii. Se presenten causas de fuerza mayor, en este caso, tnicamente se pagaran aquellos Trabajos que
hubieren sido efectivamente prestados; y ‘
iii. - Cuando existan causas justificadas que impidan a la ejecucion del Contrato.

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender Ia ejecucion de los Trabajos,
PTI-ID deber& comunicar por escrito al CONTRATISTA tal situacion dentro de un plazo de 5 (cinco) Dias
Habiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivo.

Si la suspension obedece a fuerza mayor, el mismo debera acreditarse en términos de lo previsto en la Clausula
denominada "FUERZA MAYOR" y el CONTRATISTA tendra derecho a que se le reembolsen los Gastos No
Recuperables de acuerdo con el Anexo GNR.

En todos los casos de suspension, el representante de PTI-ID y del CONTRATISTA, deberan levantar un Acta
Circunstanciada en la que se debera indicar el estado en que se encuentren los Trabajos, asi como, acordar
los recursos a permanecer durante el periodo de suspension y la funcion que tendra cada uno de estos. De
esto Ultimo, de forma mensual durante el periodo de suspension, el CONTRATISTA debera presentar al
Residente para revision y aprobacion el reporte de recursos utilizados y la funcion que cada uno de estos haya
desempefiado.

A partir de la comunicacion que dé por terminada la suspension, se celebrara una Memoranda de Entendimiento
para la formalizacion de la prorroga, en términos del numeral Il inciso “a” de la Clausula denominada
‘MODIFICACIONES AL CONTRATO" del presente Contrato, la nueva Fecha de terminacion prorrogada n

modificara el plazo original pactado, se reconoceran las afectaciones al CONTRATISTA e incremento de los

costos directos y debera actualizarse la garantia correspondiente.

En caso de que PTI-ID determine reanudar la ejecucion de los Trabajos , previa solicitud del CONTRATISTA,
PTI-ID procedera a rembolsar los Gastos No Recuperables, conforme al Anexo GNR en que éste hubiere
incurrido durante el periodo que duro la suspension, en el entendido de que dicho pago sera procedente,
siempre y cuando la suspension haya sido ordenada por PTI-ID o la suspension haya sido causada por un
evento de fuerza mayor debidamente acreditado por PTI-ID; que al inicio de la suspension el CONTRATISTA
haya presentado al Residente para su revision y aprobacion, los recursos a permanecer durante la suspension;
y que, durante el periodo de suspension haya entregado mensualmente al Residente el reporte de recursos
utilizados y la funcion que cada uno de estos haya desempefiado. Ademés de que, dichos gastos deberan ser
razonables, estar debidamente comprobados y documentados, se relacionen directamente con el Contrato y
con el programa de ejecucion, y se soliciten dentro del plazo de 30 (treinta) Dias contados a partir de la fécha
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en que se dé por terminada la suspension del Contrato. Dichos gastos deberan ser presentados al Residente
para su revision, conciliacion y autorizacion.

Cuando concluido el plazo de suspension, se determine no reanudar la ejecucion de los Trabajos, debera
llevarse a cabo la terminacion anticipada del Contrato de conformidad con la Clausula denominada
“TERMINACION ANTICIPADA".

28.1.- PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACION

Las Partes acuerdan que el plazo de ejecucion no sera motivo de modificacion alguna en el caso de que se
determine suspender total o parcialmente los Trabajos objeto del presente Contrato, por cualquiera de las
siguientes causas: i) por fuerza mayor, ii) por suspensién ordenada por PTI-ID, o iii) por cualquier acto u omisién
de PTI-ID o de otro contratista que trabaje en el Sitio, sin que se trate del CONTRATISTA o cualquiera de sus
subcontratistas.

Si se actualiza cualquiera de los supuestos sefialados en el parrafo anterior, Unicamente dara lugar a una
prorroga a la Fecha de terminacion del Contrato sin modificarse el plazo de ejecucion. Lo anterior, de acuerdo
con lo dispuesto en las Clausulas denominadas “MODIFICACIONES AL CONTRATO" y “SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS' de este Contrato.

29.- TERMINACION ANTICIPADA
PTI-ID podra terminar anticipadamente el presente Contrato, por las siguientes circunstancias:

i.  Porfuerza mayor,
ii.  Por no poder determinar la temporalidad de la suspension:
iii.  Cuando el Contrato no resulte rentable o conveniente para PTI-ID:
iv.  Cuando el plazo de ejecucion se suspenda por mas de 90 (noventa) Dias consecutivos; y
v.  Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecucion del Contrato.

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar anticipadamente el presente
Contrato, se levantara el acta de terminacion anticipada y PTI-ID pagara al CONTRATISTA los Gastos No
Recuperables en que haya incurrido de conformidad con lo sefialado en el Anexo GNR.

El CONTRATISTA podré terminar anticipadamente el presente Contrato, cuando el plazo de ejecucion se
suspenda por mas de 90 (noventa) Dias consecutivos.

29.1.- ACTA CIRCUNSTANCIADA

Una vez comunicada la terminacion anticipada del Contrato al CONTRATISTA, se levantara ante la presencia
de Fedatario Publico el Acta Circunstanciada del estado en el que se encuentran los Trabajos, con o sin la
comparecencia del CONTRATISTA.

Posteriormente, se elaborara el finiquito en los términos de la Clausula denominada “FINIQUITO". PTI-ID podra,
junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la Terminacion Anticipada con el fin de preservar
los intereses de las Partes dentro del finiquito, PTI-ID hara constar en el finiquito, la recepcion de los Trabajos
que haya ejecutado el CONTRATISTA hasta la terminacion anticipada del Contrato. /

El documento donde conste el finiquito formaré parte del Contrato.
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En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PTIIID procedera a realizarlo de manera
unilateral y, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.

30.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASO DE TERMINACION ANTICIPADA
Al recibir la comunicacion de terminacion anticipada del Contrato, el CONTRATISTA debera:

a) Interrumpir inmediatamente los Trabajos objeto del Contrato, absteniéndose, de ser el caso, de colocar
mas ordenes de compra o subcontratos;

b) Ceder, anular o dar por terminadas todas las érdenes de compra, subcontratos, contratos de
arrendamiento, o cualesquiera otros acuerdos existentes para la ejecucion de los Trabajos, en los
términos que PTI-ID le indique. Asimismo, har4 todos los esfuerzos posibles para minimizar los gastos
de cancelacion y otros gastos no relacionados con la terminacion anticipada del Contrato, o

c) Devolver a PTI-ID, en un plazo de 15 (quince) Dias, contados a partir de la fecha en que le hubiere
sido comunicada la terminacion anticipada del Contrato, toda la documentacion que éste, en su caso,
le hubiere entregado para la realizacion de los Trabajos.

31.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION)
31.1.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)

PTI-ID tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al CONTRATISTA, ante cualquiera
de los siguientes eventos:

1. Sino entrega las garantias solicitadas en este Contrato;

2. No ejecute los Trabajos en el plazo establecido:

3. Se niegue a reponer los Trabajos que PTI-ID hubiere considerado como rechazados o discrepantes;

4. Silos Trabajos no cumplen con las especificaciones y calidades pactadas en el Contrato;

b Suspenda injustificadamente la ejecucion de los Trabajos o incumpla con los programas de ejecucion
que se hubieren pactado en este Contrato;

6. Ceda o transfiera las acciones, partes sociales e intereses de las personas morales que sean
proveedores, contratistas o sus obligados solidarios, cuando se haya pactado dicha condicion:

7. Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato, sin contar con el
consentimiento de PTI-ID;

8. Transfiera los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con el consentimiento de PTI-ID :

9. Cuando mantenga incumplimientos pendientes de pago a su cargo y en favor de PTI-ID;

10. Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorizacion gubernamental
necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato;

1. Incumpla con el porcentaje de contenido nacional en términos del Anexo GIN:

12. Sirealiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en relacion
con el presente Contrato; )

13. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato;

14. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubernamental o

instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
0 en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

15. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante Ia
ejecucion del mismo, el haber cometido Actos de Corrupcion o infracciones en materia de compliance
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o cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcion en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubernamental o instancia competente;

16. Siincumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petrdleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales:

17. Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el Anexo SSPA de este Contrato, que se consideren
en el mismo como causal de Rescision, o
18. El incumplimiento de los acuerdos derivados de la debida diligencia.

19. Cuando autoridad competente resuelva en definitiva que incurrié en simulacion de operaciones a través
de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS) y continte formando parte del
consorcio, no obstante, el requerimiento de PTI-ID previsto en la clausula denominada “SIMULACION
DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES".

En el caso de los eventos sefialados en los numerales del 1 al 9 anteriores, el incumplimiento podra ser
subsanado por el CONTRATISTA dentro de los 45 (cuarenta cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido
la comunicacion correspondiente de PTI-ID, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior, atendiendo las
caracteristicas del evento de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes
facultados por las Partes; lo anterior, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales que, en su caso,
se hubieren pactado. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las
partes, una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de
pleno derecho el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de pleno
derecho el Contrato en cualquier momento.

Ante la ocurrencia de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, PTI-ID podra, descontar de los montos
que le adeudase al CONTRATISTA por las obligaciones cumplidas antes de la fecha del aviso de Rescision
correspondiente, cualquier monto a favor de PTI-ID, incluyendo el pago de los Trabajos ejecutados previa
verificacion de los mismos, las Penas Convencionales adeudadas a PTI-ID, con independencia de cualquier
otro derecho respecto del Contrato.

La Rescision por un Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA, sera valida desde la fecha en que el
CONTRATISTA reciba el aviso de Rescision que establezca el Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA
aplicable.

Desde la fecha de la Rescision del Contrato por parte de PTI{ID conforme a esta Clausula y el aviso
correspondiente, el CONTRATISTA no podra realizar accion alguna para subsanar el Evento de Incumplimiento
del CONTRATISTA.

Ante la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA, y mientras dicho evento continue, PTI-
ID podra, sin que sea su obligacion, realizar pagos a Terceros o ejecutar las actividades que fueran necesarias
y que el CONTRATISTA, haya incumplido, en beneficio de la consecucion del objeto contratado y a fin de evitar
posibles dafios para PTI-ID, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA por el incumplimiento de
sus obligaciones en virtud del presente Contrato y sin que ello represente reducir su responsabilidad conforme
al mismo; como consecuencia, PTI-ID podra ejecutar cualquier garantia conforme al Contrato o compensar los
costos de dichos pagos o actividades ejecutadas con los pagos adeudados al CONTRATISTA confo/f’e al
Contrato. 4
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31.2.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DE PTI-ID (RESCISION)

EI CONTRATISTA tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, dando previa comunicacion a PTI-
ID.

Los incumplimientos atribuibles a PTI-ID por los que el CONTRATISTA puede rescindir de pleno derecho el
Contrato, son los siguientes:

1. Incumplimiento en las obligaciones de pago por mas de 30 (treinta) Dias posteriores a la fecha en que
sea exigible la obligacion de pago; siempre que en dicha comunicacion enviada por escrito a PTI-ID el
CONTRATISTA haya indicado: (i) que dicho pago no se realizo; y (ii) el importe de dicho pago:

2. Si realiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en relacién
con el presente Contrato;

3. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato;

4, Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucién por Autoridad Gubernamental o

instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
0 en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

5. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
ejecucion de este, el haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcion o en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubernamental o instancia competente, o

6. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales.

7. Sino entrega el sitio donde se ejecutaran los Trabajos, libre de obstaculos, en un plazo de 30 (treinta)
Dias posteriores a la fecha pactada para el inicio de los Trabajos.

En el caso del evento sefialado en el numeral 1y 7, el incumplimiento podra ser subsanado por PTI-ID dentro
de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la comunicacion correspondiente del
CONTRATISTA, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las caracteristicas del evento
de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes facultados por las Partes. Si
dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las partes, una vez agotado
el plazo para subsanar el incumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho
el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, y que por si mismos no prevean un periodo de
gracia para su cumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

La Rescision por un evento de incumplimiento de PTI-ID, sera valida desde la fecha en que PTI-ID reciba el
aviso de Rescision que establezca el evento de incumplimiento de PTI-ID aplicable. Desde la fecha de la
Rescision del Contrato por parte del CONTRATISTA conforme a esta Clausula y el aviso correspondiente, PTI-
ID no podré realizar accion alguna para subsanar el evento de incumplimiento de PTI-ID.

Para efectos de la Rescision, cualquiera de las partes podra comunicar por escrito a la otra las razones que
tuviere para la Rescision del Contrato, la cual surtira efectos al dia habil siguiente al de su comunicacion.
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La resolucion de pleno derecho del Contrato, para los efectos del Articulo 376 del Cadigo de Comercio, no
liberara a cualquiera de las partes del cumplimiento de cualquier obligacion del Contrato. Asimismo, en su caso,
PTI-ID tendra el derecho de hacer efectiva cualquier garantia a su favor, con independencia de lo pactado en
_ la presente Clausula.

Ante la ocurrencia de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, PTI-ID podra, descontar de los montos
que le adeudase al CONTRATISTA por las obligaciones cumplidas antes de la fecha del aviso de Rescision
correspondiente, cualquier monto a favor de PTI-ID, incluyendo las Penas Convencionales adeudadas a PTI-
ID, con independencia de cualquier otro derecho respecto del Contrato.

En el caso de Rescision de este Contrato como resultado de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA,
todas las garantias presentadas por el CONTRATISTA continuaran en vigor hasta la satisfaccion total de todas
las obligaciones del CONTRATISTA por virtud del presente Contrato.

32.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, PREVENCION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia o disputa (en adelante, la “Disputa’) que surja o que esté directa o indirectamente
relacionada con el Contrato y que no pueda ser resuelta amigablemente por las Partes, sera remitida por escrito
por el CONTRATISTA al Residente.

Pararesolver la Disputa, el Residente actuara de manera imparcial y estara autorizado para realizar consultas
a otras areas y para solicitar de las Partes documentacion relevante, razonable y necesaria. El Residente tendra
un periodo de 30 (treinta) Dias contados a partir de la fecha de recepcion de la solicitud del CONTRATISTA
para emitir su decision por escrito y comunicarla a las Partes, estableciendo las bases y fundamentos para Ia
decision. El periodo se puede extender de mutuo acuerdo entre las Partes, dependiendo de la complejidad del
reclamo del CONTRATISTA.

Una vez recibida la decision del Residente, el CONTRATISTA tendra un periodo de 30 (treinta) Dias para
comunicar por escrito su aprobacion o rechazo. Si el CONTRATISTA no responde en el plazo antes descrito,
sera interpretado como rechazo a la decision del Residente.

Si el CONTRATISTA acepta la decision del Residente, las Partes deberan proceder inmediatamente a la
formalizacion del instrumento legal correspondiente. Si el CONTRATISTA no acepta la decision del Residente,
o en el evento de que PTI-ID pretenda iniciar una Disputa en contra del CONTRATISTA, el asunto sera remitido
a consideracion de las personas de alta gerencia (o su equivalente en el caso del CONTRATISTA y para PTI-
ID la Subdireccion de Proyectos Industriales) designadas por cada una de las Partes, quienes intentaran
resolver la Disputa de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a. Enelevento de que las Partes no logren resolver la Disputa, se debera remitir su inconformidad a las
personas de alta gerencia designados por cada una de las Partes (maximo 2 por cada una de la
Partes) quienes intentaran resolver la Disputa.

b. Las personas de alta gerencia designadas por las Partes tendran un periodo de 30 (treinta) Dias
desde la recepcion de la Disputa para intentar alcanzar una resolucion amigable. Este término podra
ser extendido de mutuo acuerdo entre las Partes.

c. Silas personas de alta gerencia designadas por las Partes llegan a una solucion, deberan proceder
inmediatamente a la formalizacion del instrumento legal correspondiente.
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d. Encasode que las personas de alta gerencia designadas no lleguen a una solucion dentro del término
sefialado en esta Clausula, tendran 10 (diez) Dias, o un periodo mayor acordado por escrito entre las
Partes, para designar conjuntamente a un tercero internacional independiente (en adelante, el
‘Tercero Independiente”). Sila Disputa se refiere a un asunto técnico, de ingenieria o de construccion,
el Tercero Independiente debera tener experticia en el ambito de la materia de la Disputa. Cualquier
otro tipo de Disputas podra remitirse a un Tercero Independiente con experticia juridica en la materia.

Previo a la contratacion de un Tercero Independiente, las Partes deberan acordar el costo, el cual
sera asumido por las Partes en igual proporcion, sin importar el resultado de su Decision.

e. El Tercero Independiente debera cumplir con el siguiente procedimiento:

1. Dentro de los 5 (cinco) Dias siguientes a la fecha de su designacion, cada una de las Partes le
presentara al Tercero Independiente un documento con su posicién respecto de la Disputa,
proporcionando una copia exacta a la otra Parte.

2. Cada una de las Partes tendra 5 (cinco) Dias para presentar su respuesta al documento de
posicionamiento de la otra Parte.

3. ElTercero Independiente podra contactar a las Partes para sostener reuniones de aclaraciones,
para lo cual ambas Partes deberén ser copiadas en todo momento de todas y cada una de las
correspondencias.

4. Las Partes tendran un periodo de 5 (cinco) Dias para emitir solicitudes de aclaracion de la decision
preliminar del Tercero Independiente. Una vez transcurrido los plazos antes descritos, el Tercero
Independiente tendra 10 (diez) Dias para presentar la Decision final no-vinculante con todas las
aclaraciones requeridas.

5. Las personas de alta gerencia designadas por las Partes tendran un periodo de 5 (cinco) Dias a
partir de la recepcion de la decision no-vinculante del Tercero Independiente para intentar
alcanzar una resolucion amigable. Este plazo se puede prolongar por mutuo acuerdo entre las
Partes.

f. Si Las personas de alta gerencia designadas por las Partes no llegan a una resolucion amigable,
incluyendo un desacuerdo para designar al Tercero Independiente dentro del periodo acordado por
cualquier razon, la Disputa sera finalmente resuelta de acuerdo con las disposiciones del de la
Clausula denominada LEY APLICABLE Y JURISDICCION de este Contrato.

33.- LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Este Contrato se regira por las Clausulas y Anexos que lo integran, y por la Legislacion aplicable en los Estados
Unidos Mexicanos.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo y que genere controversia entre las partes, éstas, no sin antes intentar
resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la aplicacion de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y en
caso de controversia se sujetaran a la jurisdiccion de los tribunales competentes con residencia en la Ciudad
de México, por lo tanto, las partes renuncian a cualquier otra jurisdiccion o fuero que pudiera correspondepiés
por razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.
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34.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

EI CONTRATISTA debera considerar y mantener como confidencial la informacion propiedad exclusiva de PTI-
ID, y no podré usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente
Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de PTI-D. EI CONTRATISTA garantiza que dicha
informacion sera revelada a sus empleados Gnicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer
anuncio alguno, tomar fotografia alguna o proveer informacion alguna a cualquier miembro del pablico, la
prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por
escrito de PTI-ID. Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en
tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha informacion en la mas
estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos,
en consulta con PTI-ID para asegurar la confidencialidad de dicha informacion y la toma de todas las medidas
necesarias para prevenir su revelacion a cualquier parte no autorizada, asi como remediar cualquier revelacion
no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebracion de contratos de
confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.

De igual forma, ambas Partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella informacion
técnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya
desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicacion o durante el
desarrollo de los Trabajos, asi como aquella informacion o documentacion que origine cualquier reclamo o
controversia técnica.

No obstante lo previsto en esta Clausula, la obligacion de confidencialidad no sera aplicable a: (i) la informacion
de dominio puablico que no haya sido hecha piblica a través del incumplimiento del Contrato; (ii) la informacion
que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion sin violar alguna obligacion de confidencialidad; (ii) la
informacion obtenida de Terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligacion de confidencialidad:
(iv) la informacion que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades
gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaria a la parte requerida a sanciones civiles,
penales o administrativas, siempre que la parte requerida comunique a la parte afectada con toda prontitud la
solicitud de dicha divulgacion.

La informacion relativa a registros histéricos e informacion interna del CONTRATISTA relativa a |a elaboracién
de precios y estimados se consideraran confidenciales, siempre y cuando se demuestre dicho caracter.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta Clausula continuaran en efecto por un periodo de 5
(cinco) afios contados a partir de la Fecha de terminacion o Rescision del mismo.

El CONTRATISTA acepta que debera proporcionar la informacion o documentacion relacionada con este
Contrato, que en su momento se requiera, derivado de auditorias que los organos fiscalizadores practiquen vy,
en su caso, la informacion que sobre este Contrato le sea requerida a PTI-ID por la Secretaria de Energia y sus
Organos Desconcentrados.

35.- PROPIEDAD INTELECTUAL
EI CONTRATISTA, bajo ninguna circunstancia, podra usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier

otra indole, el nombre de Petroleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias, sus logotipos o cualquier
otro signo o simbolo distintivo de su propiedad.
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Si con motivo de la ejecucion de este Contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad
intelectual de un Tercero, en el que se vea involucrada PTI-ID, el CONTRATISTA se obliga asacarenpazy a
salvo de cualquier accion legal que se interponga en su contra o en contra de sus Empresas Productivas
Subsidiarias; en tal supuesto.

EI CONTRATISTA asumira el control de la defensa de la reclamacion y de cualquier negociacion o conciliacion.
El CONTRATISTA se compromete a informar a PTI-ID respecto de los medios y estrategias de defensa
necesarios que interpondra, sin restringirse las facultades de PTI-ID de implementar sus propios medios y
estrategias de defensa.

Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de la ejecucion del Contrato,
corresponderan a las partes en términos de su participacion, otorgando en todo momento el reconocimiento
moral a las personas que hayan intervenido en la realizacién o generacion de algin derecho de propiedad
intelectual que se encuentre regulado por las leyes en la materia.

Bajo el supuesto sefialado en el parrafo inmediato anterior, el CONTRATISTA se obliga a obtener por parte de
quien corresponda, los contratos de cesién de derechos, cartas de colaboracion remunerada, o cualesquiera
instrumentos necesarios para la acreditacion o constitucion en favor de PTI-ID de los derechos de propiedad
intelectual o industrial generados.

36.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL

EI CONTRATISTA se obliga a cumplir y hacer cumplir por parte de su personal y subcontratistas, todos los
requerimientos establecidos en el Formato 4 del Anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD,
SALUDY PROTECCION AMBIENTAL (SSPA) de este Contrato, el cual contiene las obligaciones de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Proteccion ambiental de los Proveedores y Contratistas que realizan actividades en
instalaciones de Petréleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

37.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID los Trabajos debidamente terminados, de conformidad con los
alcances establecidos en el presente Contrato y sus Anexos, una vez que hayan sido completados en todas
sus areas, aspectos y detalles dentro del plazo establecido para cumplir el objeto del presente Contrato, a cuyo
efecto, le proveera a PTI-ID todo lo que sea necesario en relacion con la gjecucion de los Trabajos y del
Contrato.

Sin perjuicio de las disposiciones de cualquier Norma, Cédigo, Procedimiento y Especificacion Técnica al que
se haga referencia en los Anexos del Contrato, PTIID no tendra obligacion alguna con respecto a la ejecucion
de los Trabajos, salvo que se establezca expresamente en el Contrato. En tal sentido, los Trabajos seran
cumplidos bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. PTI-ID no sera en ningln caso, ni
en modo alguno responsable por los actos u omisiones del CONTRATISTA, ni por las acciones u omisiones de
cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA, a su propio costo, realizara todos los Trabajos conforme a los alcances, términos,y
condiciones establecidos en el Contrato. /

.
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3.7.1.- TABULADOR DE SALARIOS

EI CONTRATISTA acepta apegarse a los montos indicados en los tabuladores de salarios establecidos en el
anexo TABULADOR DE SALARIOS por lo que en el evento de que tales salarios sufran variaciones, PTI-ID los
reconocera realizando el ajuste correspondiente, mediante la formalizacion del instrumento juridico respectivo.

38.- INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA debera contar a su costa con todas las instalaciones necesarias para la prestacion de los
Trabajos.

39.- INTERPRETACION DEL CONTRATO

Las Partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y condiciones de este Contrato
y sus Anexos, se estar a la intencion de las Partes y a la literalidad de las Clausulas, considerando la integridad
del Contrato.

40.- INCONSISTENCIAS

El CONTRATISTA identificara las inconsistencias relacionadas con los Trabajos (incluidos cualesquiera
conflictos sobre los estandares de desempefio de los Trabajos o la calidad de los mismos) que conforme a las
mejores practicas de la industria existieran, e informara de las mismas al Representante de PTI-ID a méas tardar
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a su identificacion. El Representante de PTI-ID entregara al
CONTRATISTA, por escrito, las instrucciones que resuelvan las inconsistencias identificadas por el
CONTRATISTA, y éste cumplira con dichas instrucciones a su costa sin que en modo alguno esto afecte su
plena y exclusiva responsabilidad por la ejecucion de los Trabajos. Antes de que el Representante de PTI-ID
tome una decision, el CONTRATISTA cumplira con el estandar mas riguroso.

41.- INDEMNIZACION
41.1.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA sera responsable y debera defender, indemnizar y liberar a PTI-ID y a cada uno de sus
miembros (cada uno de ellos, una “Persona Indemnizada de PTI-ID") contra todos los reclamos por Dafios y
Perjuicios que puedan sufrir como consecuencia de, o en relacion con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. Dafio o pérdida a la propiedad del Grupo del CONTRATISTA, sea de su propiedad, contratada,
arrendada o de otra manera prevista por un miembro del Grupo del CONTRATISTA surgida por o en
relacion con Ia ejecucion del Contrato excepto cuando haya sido causado por la conducta dolosa o
ilicita de cualquier miembro de PTI-ID.

b.  Lesiones personales, incluida muerte y enfermedad de cualquier persona empleada por el Grupo del
CONTRATISTA surgida por o relacionada con la ejecucion del Contrato: o acciones u omisiones, o la
negligencia de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA;

C.  Lesiones personales, incluida muerte o enfermedad, o pérdida o dafio a la propiedad de Terceros, en
la medida en que esa lesion, enfermedad o dafio haya sido causado por el incumplimiento del Contrato,
acciones u omisiones, negligencia o conducta dolosa de cualquier miembro del Grupo dey
CONTRATISTA;

41
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d.  Unademanda, procedimiento, denuncia o accion legal por la violacion, divulgacion o uso no autorizado
de secretos industriales, derechos de propiedad, derechos de autor, derechos propietarios, patentes,
derechos de autoria, marcas registradas u otra Propiedad Intelectual basada en o que surgiera de: (i)
el disefio, construccion, uso, operacion o titularidad de cualquier Servicio presentados por cualquier
miembro del Grupo del CONTRATISTA en relacion con el Contrato: (i) la ejecucion de los Trabajos
por parte de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA, incluyendo el uso de cualquier
herramienta, la implementacion o construccion por parte del CONTRATISTA o de cualquier
Subcontratista; o (iii) el ejercicio de alguno de los derechos de licencia otorgados a PTI-ID bajo la
Clausula denominada “PROPIEDAD INTELECTUAL":

e.  cualquier multa, penalidad u otros dafios causados a PTI-ID que resulte del incumplimiento de la Ley
por parte del Grupo del CONTRATISTA, y

f. cualquier tipo de Impuestos pagaderos por el CONTRATISTA que surjan de, o en conexidn con el
Contrato y cualquier operacion evidenciada no contemplada en el mismo.

Salvo disposicion en contrario en el Contrato, si la negligencia, conducta dolosa o ilicita, conjunta, concurrente,
comparativa o contributiva de las Partes provoca Dafios y Perjuicios por los que una de las Partes tiene derecho
a ser indemnizada bajo esta Clausula, entonces dichos Dafios y Perjuicios seran distribuidos entre las Partes
de acuerdo con el grado de negligencia, conducta dolosa o licita, de cada una de ellas, seguin fuera el caso, al
contribuir a dichos Dafios y Perjuicios.

41.2.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DE PTI-ID

PTI-ID defendera, indemnizara y liberara al Grupo del CONTRATISTA (cada uno de ellos, una “Persona
Indemnizada del CONTRATISTA") frente a los Dafios y Perjuicios que puedan sufrir como consecuencia de, o
en relacion con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. Lamuerte, lesion fisica o dafios a la propiedad de PTI-ID, o de Petroleos Mexicanos, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Filiales, en la medida en que fueran causados por la negligencia o conducta
dolosa de PTI-ID, o sus respectivos funcionarios, empleados o cualquier otra persona bajo su
responsabilidad;

b. Elincumplimiento de alguna Ley o Permiso por parte de algtin miembro de PTI-ID, o

¢.  Elreclamo de alguna Autoridad Gubernamental del pago de algin Impuesto que deba ser pagado por
PTI-ID bajo el Contrato.

41.3.- AVISO DE DEMANDA

La Parte con derecho a ser indemnizada comunicara por escrito a la Parte obligada a indemnizar dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la fecha de recepcion del aviso de inicio de una accion legal o de una demanda
contra dicha Parte obligada a indemnizar para obtener una indemnizacion bajo las disposiciones de esta
Clausula o bajo cualquier ofra disposicion del Contrato que establezca una indemnizacion (el "Aviso de
Demanda’). Si la Parte con derecho a ser indemnizada no envia dicha comunicacion, o se demora en hacerlo,
la responsabilidad de la Parte obligada a indemnizar se reducira de acuerdo con los Dafios y Perjuicios qu
sufra la Parte con derecho a ser indemnizada como consecuencia de dicho incumplimiento o demora.
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Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de no enviar la comunicacién, o demorarse en su envio, no liberara a Ia
Parte obligada a indemnizar del cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato.

Si se presenta una demanda o accion legal contra una Parte con derecho a ser indemnizada y dicha Parte con
derecho a ser indemnizada lo informa a la Parte obligada a indemnizar, mediante el Aviso de Demanda, dicha
Parte obligada a indemnizar asumira y controlara la defensa de la demanda que sea objeto del Aviso de
Demanda.

En el caso de control de la defensa por la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada
tendra el derecho de contratar un asesor legal independiente para dicho procedimiento, y de participar (sin
controlar) en la defensa de dicho reclamo; pero los gastos y aranceles de dicho asesor legal seran pagados por
la Parte con derecho a ser indemnizada salvo que la Parte obligada a indemnizar acepte lo contrario; sin
embargo, si las Partes nombradas en dichos procedimientos (incluyendo cualquier Parte que forme parte de un
pleito) incluyen a la Parte obligada a indemnizar y a la Parte con derecho a ser indemnizada, y la Parte obligada
a indemnizar concluye que la representacion de ambas Partes por el mismo asesor seria inadecuada debido a
los distintos intereses reales o potenciales entre ellas, incluyendo que pudiera haber defensas especificas de
la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho de contratar a su
propio asesor legal a costa de la Parte obligada a indemnizar.

No obstante, lo anterior, la Parte obligada a indemnizar no tendra derecho a asumir ni a controlar la defensa de
esas acciones legales o procedimientos si, y en la medida que, dicha accion legal o procedimiento esté
relacionada o surja en relacion con cualquier procedimiento penal, accion, acusacion, alegato o investigacion.

Si la Parte obligada a indemnizar no asume o procesa diligentemente la defensa de una demanda conforme a
las disposiciones de esta Clausula, la Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho absoluto de
controlar la defensa de dicha demanda y los aranceles y gastos de dicha defensa, incluyendo los honorarios
legales de la Parte con derecho a ser indemnizada y cualquier monto que fuera determinado como adeudado
por la Parte con derecho a ser indemnizada conforme a dicha demanda, seran a costa de la Parte obligada a
indemnizar, sin embargo, la Parte obligada a indemnizar tendra el derecho, a su costa exclusiva, de participar
en dicha defensa (pero no controlar).

Sujeto a las siguientes disposiciones de la Clausula denominada “OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL
CONTRATISTA"™:

a) sies entre las Partes, la Parte obligada a indemnizar controlara la conciliacion de todas las demandas,
en coordinacion con cualquier asegurador segun fuera requerido conforme a las politicas de seguro
aplicables en la Clausula denominada “SEGUROS”, en relacion con la defensa que ha asumido; sin
embargo, en la medida en que la Parte obligada a indemnizar, en relacién con dicho asegurador,
controle la conciliacion: (i) dicha conciliacion incluira una desestimacion del reclamo y la liberacion
explicita de la parte que inicia dicho reclamo o cualquier otro procedimiento de todas las Partes
Indemnizadas, y (ii) la Parte obligada a indemnizar no concluira ninguna conciliacion sin la aprobacion
previa de la Parte con derecho a ser indemnizada, cuya aprobacion no sera retenida o demorada sir
justificacion, y

b) salvo segin se establece en el apartado anterior en relacion con el incumplimiento de la Parte obligada
a indemnizar de asumir o procesar la defensa diligentemente de cualquier demanda, ninguna Parte
con derecho a ser indemnizada que quiera obtener el rembolso conforme a la indemnizacion anterior,
sin el consentimiento escrito de la Parte obligada a indemnizar, conciliara, se comprometera y
consentira el registro de cualquier fallo con el fin de terminar cualquier accion, reclamo, procedimien
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legal, investigacion o procedimiento para el cual se otorgara una indemnizacién, salvo que dicha Parte
con derecho a ser indemnizada acredite que la cuestion involucre la responsabilidad penal.

La Parte con derecho a ser indemnizada proveera asistencia a la Parte obligada a indemnizar cuando la Parte
obligada a indemnizar asi lo solicite, a costa de la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicha accion
legal, incluyendo la firma de cualquier poder para la representacion en tribunales u otros documentos (que no
sean los poderes) requeridos por la Parte obligada a indemnizar en relacién con la defensa o las obligaciones
de indemnizacion.

41.4.- APLICACION DEL CONTRATO

En la medida en que las Leyes lo permitan, y sujeto a las estipulaciones del presente Contrato, todas las
exclusiones e indemnizaciones aplicaran, independientemente de su causa y sin perjuicio de la culpa de Ia
Parte con derecho a ser indemnizada o cualquier otra entidad o Parte y se aplicaran independientemente de
cualquier otro reclamo.

En todos y cada uno de los reclamos presentados contra una Persona Indemnizada de PTI-ID o una Persona
Indemnizada del CONTRATISTA, por un empleado de una Parte obligada a indemnizar a la otra Parte bajo el
Contrato, o por un Subcontratista o cualquier Persona que esté directa o indirectamente empleada por, o
relacionada con, alguna de las Personas mencionadas, por acciones u omisiones por las que dichas Personas
podrian ser responsables, entonces la obligacién de indemnizacion mencionada arriba no estara limitada por
las disposiciones relacionadas con el monto o el tipo de Dafios y Perjuicios que pueden reclamarse, ni con la
remuneracion o las prestaciones laborales que deba pagar la Parte obligada a indemnizar a un Subcontratista
en virtud de las Leyes, segln fuera el caso.

41.5.- COMUNICACION

Si cualquier Parte se da cuenta de algtin incidente que pudiera dar lugar a un reclamo bajo esta Clausula, dicha
Parte le comunicara por escrito a la otra Parte dicho incidente y ambas Partes cooperaran en la investigacion
correspondiente.

41.6.-NO EXCILUSIVIDAD DE LOS RECURSOS

Los derechos de indemnizacion establecidos en esta Clausula seran adicionales a cualquier otro derecho o
recurso otorgado por el Contrato en derecho o equidad.

Las disposiciones de esta Clausula seguiran vigentes conforme a las Leyes, aun después de la Rescision o
terminacion anticipada del Contrato.

46.- AUDITORIAS

EI CONTRATISTA se obliga a entregar toda la informacién y documentacion que al efecto le requiera PTI-ID
respecto del presente contrato, para la atencion de auditorias a PTI-ID practicadas por la Auditoria Interna en
ejercicio de sus funciones u otros drganos fiscalizadores competentes. Dicha informacién podra entregarse por
PTI-ID a la Auditoria Interna y demas drganos fiscalizadores competentes que asi se lo soliciten.

El CONTRATISTA se oblfga a colaborar con PTI-ID y con cualquier autoridad gubernamental, cuando se &’
requiera, en relacion con todo lo relativo al objeto del Contrato y sus alcances.

44

¥



CONTRATO No. PTI-ID-O-P6-2-2020
IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A.DEC.V. /
PROYECTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.ADE C.V

EI CONTRATISTA mantendra todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos en los que
incurriera o estén relacionados con la ejecucion de sus obligaciones en el presente Contrato, segn fuera
requerido por las leyes y las normas de informacion financiera aplicables. El CONTRATISTA estar4 obligado
a mantener y, en su caso, proporcionar dicha informacion a PTI-ID durante el pazo del Contrato, o el periodo
méaximo permitido por la ley para obligaciones con respecto a Impuestos, siempre y cuando dicha informacion
sea requerida por PTI-ID para el cumplimiento de sus obligaciones frente a las autoridades gubernamentales.

Enteradas las Partes del contenido y alcance legal del presente Contrato y sus anexos, lo firman de conformidad
en cuatro tantos en la Ciudad de México, el dia 30 de diciembre 2020.

POR PTI-ID POR IMPULSORA DE DESARROLLO
INTEGRAL, S.A. DE C.V.

P

IN?/ ICTOR MANUE AZCANIO SABINO LIC. OLEGARIO ORTIZ ENZAéTEGUI

DIRECTOR GENERAL APODERADO
' APODERAbQ
REVISION TECNICA POR PROYEC A}NDUSTRIAL DE

MEXICO,\S.ADE C.V.

) \

e N \3 \ \V
DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO LIC. SILVIA BELEN QE GANTE TOVAR
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS APODERQDO

INDUSTRIALES
PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL

Ultima hoja del Contrato No. PTI-ID-O-P6-2-2020 celebrado entre las Partes.
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